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[ A| 1MPORTO LAVORI Euro
A.1 Lavori acorpo
Soggetti a ribasso 120.756,51
Non soggetti a ribasso - sicurezza inclusa 1.669,56
Non soggetti a ribasso - sicurezza esclusa 5.556,14
TOTALE LAVORI A CORPO 127.982,21
I |
A.2 Lavori a misura
Soggetti a ribasso 70.021,68
Non soggetti a ribasso - sicurezza inclusa 156,87
TOTALE LAVORI A MISURA 70.178,55
I
A TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA TOT. A 198.160,76
A' IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 190.778,19
B [ SOMME A DISPOSIZIONE dellAMM.NE Euro
B.1 Rilievi accertamenti ed indagini 1.500,00
B.2 Imprevisti (5%di A) 9.908,04
B.3 Lavori in economia 3.500,00
B.4 Oneri di discarica 2.500,00
B.5 Acquisizione aree ed immobili -
B.6 Accantonamento ex art.133 D.Lgs 163/06 (2%*A) 3.963,22
B.7.1 RUP (20% di (1,9% di A)) 753,01
B.7.2 Spese Tecniche 19.816,08
B.7.3 CNPAIA (4% di B.7.2) 792,64
spese per attivita tecnico amministrative connesse
B.8 alla progettazione, di supporto al rup, e di verifica e 300,00
validazione
B.9 Spese per commissioni giudicatrici -
B.10 Spese per pubblicita e opere artistiche -
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
B.11 tecniche prev!ste dal cf'agltolaFo speciale d appa}lto, 4.291,36
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
B.12.1 IVA (10% di A+B.2+B.3) 21.156,88
B.12.2 IVA (22% di B.1 +B.4+ (B.8+B.9)+B.10) 6.358,02
TOT. B| 74.839,24 |
A+B TOTALE COMPLESSIVO| € 273.000,00 |




