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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di SALERNO
CONTRATTO D’APPALTO

“Lavori di manutenzione al campetto di calcio alla frazione Aiello privo di idonea illuminazione”

L’anno duemila...................... ,il glormo .....o.ooeeviiinnn. del mesedi........... ,pressolasede ..............eeene
Il legale rappresentante della ditta committente ............. del Comune di Castel San Giorgio (SA), autorizzato a rogare,
nell’interesse del committente, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

NATO @ .eveenieieiiie e 1 , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del committente, codice fiscale ................ e partita IVA ........... , che rappresenta nella
sua qualitd di ...............co. ceeececceeceieveeeeens. di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione
appaltante®;

D) e

F1F: 110 I R /1 sresidente N .......ooiviiiii i , via
..................................... , In qualita di ... eea.. dell’impresa
............................................................................................................... con sede in
........................... S VI o e acOdCe fiscale .. € partita
IVA .. che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo .....................oe.e. (1) costituita tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

I U101 ) (T

conSede in .....ovvvvnniiiiiii i s VL

codice fiscale ................ e partita IVA ..o ;

P 11 13) (T R PP

consedein .......oooiiiiiiiiiii VI e

codice fiscale................ e partita IVA ..o :

BT 11010 (T

CONSEAE IN v.vvviiiiii i VI L

codice fiscale ................ e partita IVA ... ;

NONCHE IIMPIESA (2) .. vteen ittt ettt et e e e et et et et et

CONSEAE IN v.vvviiiiiii i VI

codice fiscale .........c......... e partita IVA .....ccoeee. , cooptata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 4, del

regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“appaltatore®; comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Legale rappresentante sono personalmente
certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
- che é stato redatto il progetto esecutivo dei lavori, per € 75.491,50 (di cui € 56.714,34 per lavori soggetti a ribasso, €
13.797,95 per manodopera e € 4.979,21 per sicurezza); di cui Euro ......................... oggetto dell’offerta mediante

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Avrticolo 1. Oggetto del contratto
Acrticolo 2. Condizioni generali del contratto.



Articolo 3. Ammontare del contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto dei lavori citati in
premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento € il seguente: ...............ceevveiinnnen.e. ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: ............ccovuvvveveneneenenn.

Avrticolo 2. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto lI'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto,
nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari

- (per appalti aggiudicati con offerta di ribasso percentuale) del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso
contrattuale.

- (per appalti aggiudicati con offerta a prezzi unitari) offerti dall’appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai
sensi dell’articolo 90, comma 7, del D.P.R. n. 554 del 1999; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi
unitari allegati al progetto approvato.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a Euro ..................... (diconsi EURO ............cccoviiinna )
di cui:

a)-Euro ...................l per lavori veri e propri;

b)-Euro .............ooenll per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza;

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti
e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procedera all’applicazione alle quantita effettivamente
autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2,
depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.
145, Dl’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di .................cooiieini. , all’indirizzo ... R
PIESSO vvinieieetetet et eeeeenannns

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
effettuati mediante .............ooeiiiii i

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al
presente contratto sotto la lettera ”........“, &/sono autorizzati... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i... SIZNOT. .. .....uiuiuire ettt et e

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se 1'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante
deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni
responsabilita.




TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Avrticolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.
Avrticolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
Avrticolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

Avrticolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Articolo 16. Controversie.

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro dalla presente stipula.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giomi ........... (veverererernacerarorncnn ) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una
penale pari allo 0,5 % per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a Euro ..................

2. La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione
ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Avrticolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche,
di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25,
comma 1, lettere a), b) e c¢), della legge n. 109 del 1994.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

3. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore.

La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora I’appaltatore intenda far valere
I’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione dei lavori
ovVero i sei mesi complessivi, I’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita;

se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 1’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque
sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad
eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per
legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.




2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) ’impianto, la manutenzione e 1’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione.

3. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa 0 da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni
del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Avrticolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al
netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative
speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che & quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Avrticolo 10. Invariabilitd del corrispettivo.

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi € non trova applicazione ’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I’articolo 133, commi 4,
5, 6, 6/bis e 7 del Codice dei contratti.

(per i lavori la cui durata prevista é superiore a 2 anni)

3. Al contratto non si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti. Su ogni
liquidazione dei lavori eseguiti nel terzo anno successivo alla data del presente contratto verra riconosciuta una
percentuale di incremento pari alla variazione percentuale registrata a livello nazionale dall’indice Istat relativo al costo
di costruzione di un fabbricato residenziale calcolata tra la data del presente atto e la medesima data di due anni
successiva, previa decurtazione di quanto eventualmente maturato ai sensi del comma 2 del presente articolo. La
liquidazione di eventuali ulteriori lavori eseguiti negli anni successivi sara soggetta al medesimo meccanismo;
I’adeguamento sara riferito alla variazione dello stesso indice tra la medesima data iniziale e quella di inizio dei
successivi anni.

Avrticolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 25 della legge 11 febbraio




1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento ai sensi dell’articolo 136 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135
del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato
con d.m. n. 145 del 2000.

3. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, ¢ vincolante
per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo
25 della legge n. 109 del 1994.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non e dovuta alcuna anticipazione.

(oppure, in alternativa)

1. All’appaltatore ¢ dovuta un’anticipazione nella misura del % ( per cento) dell’importo
contrattuale, da erogarsi entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto.

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal

Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta del
5,00%, anche a tutela dei lavoratori e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al %
( per cento), dell’importo contrattuale.

(oppure, in alternativa)

non inferiore a euro

3. In deroga al comma 2 non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 1’importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al % ( per cento) dell’importo
contrattuale medesimo; in tal caso I’importo residuo ¢ liquidato col conto finale.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore
e comunque non imputabili al medesimo, I’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello

stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma
2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente
contratto ¢ effettuato dopo 1’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

6. 1l pagamento della rata di saldo non € subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria.

Avrticolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai
termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e
con le modalita ed i termini di cui all’articolo 116 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli
29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della
stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Avrticolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con
approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.




3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla
stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Avrticolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora
di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Avrticolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito
I'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta
giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell’articolo 31 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

Articolo 20. Subappalto.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine € disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e
misura di cui all’articolo 7 del capitolato generale d’appalto.



2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale
d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora ’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1,
lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, I’aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarita
contributiva rilasciato in data numero

Avrticolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, con i contenuti di quest'ultimo;

(oppure, in alternativa)

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e
obbligo;

Cc) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di
cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Avrticolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si
prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta
e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n.
252 del 1998.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Avrticolo 20. Subappalto.

1. 1l contratto non pud essere ceduto, a pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del committente.
2. Sono invece consentiti i subappalti di singole opere e prestazioni, previa comunicazione al committente, nel rispetto
delle previsioni di bando e in deroga all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

3. Il subappaltatore deve essere adeguatamente qualificato da una SOA ai sensi del DPR 34/2000.




(oppure, in alternativa)

3. Al subappaltatore non viene richiesta la qualificazione SOA ai sensi del DPR 34/2000.

4. L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del committente, dell'opera e delle prestazioni
subappaltate come dell'opera e prestazioni proprie.

5. E’ facolta del committente richiedere la sostituzione di un subappaltatore qualora non di suo gradimento.

Avrticolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. Non ¢ prevista per ’appaltatore alcuna cauzione da prestare nei confronti del committente.

(oppure, in alternativa)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha

prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ................ocnn numero
........................ in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
............................................................... agenzia/filiale di .................... (32) per limporto di Lire
.................... (Euro ...............)parial .......... (33) per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

Avrticolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, I’appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un‘assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino

alla data di emissione del certificato di ...............oll , con polizza numero ............ in data
...................... rilasciata dalla societa/dall'istituto ...................cooeeiiiiiiiiiiiiiiiiieieennnn. ... agenzia/filiale di
...................... per un massimale di Euro ............).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un‘assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori,
per la medesima durata, con polizza numero ........................ in data ................... rilasciata dalla
$0C1eta/dall'ISttuto ......ovvvviitiiieie i agenzia/filiale di ...................... per un massimale di
Euro............

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Avrticolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Avrticolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti
al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;

- 1 piani di sicurezza previsti dall’articolo 19 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Avrticolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in
particolare la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.




Avrticolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale
carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui
si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia
richiesta I'nanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

I Committente Il rappresentante legale L'appaltatore
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