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PARTE | - CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO E NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE

art.1.1.1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto i “Lavori di ampliamento della sede stradale di via

Pantrice nel tratto compreso tra via Cav. D'Auria e la Variante alla SS 266 — | Stralcio” nel

Comune di Castel San Giorgio (SA).

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le prowviste e quant’altro necessario per

consegnare alla stazione appaltante I'opera completamente compiuta e perfettamente funzionante,

in grado di dare tutte le prestazioni previste dal progetto secondo le condizioni stabilite dal

presente Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

guantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici.

art.1.1.2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo a base d'asta dei lavori a corpo, compresi nel presente appalto,

ammonta a euro 50.788,72 (cinquantamilasettecentoottantotto/72), oltre IVA di cui:

Tabella A

Lavori

Importo (euro)

1 | Lavori a corpo soggetti a ribasso 35.301,05
2 | Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta 13.668,06
3 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (inclusi) 407,28
4 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (esclusi) 1.412,33

Totali lavori a corpo 50.788,72

Si precisa che il corrispettivo a corpo determinato sulla base dei prezzi unitari di elenco,

comprende e compensa tutti i lavori, le forniture, le prestazioni e gli oneri diretti ed indiretti,

Progetto Esecutivo
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nessuno escluso, occorrenti per I'esecuzione in maniera compiuta delle singole categorie di lavoro
alle quali si riferiscono e per dare, quindi, le opere complete in ogni loro parte e perfettamente
funzionanti.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutte quelle prestazioni e attivita occorrenti per
I'ottenimento di permessi, autorizzazione, etc

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 vale quanto di

seguito riportato:

Designazione delle diverse Importo in Euro di
N. categorie di lavoro ed ogni categoria di DPR 207/2010
S oneri lavoro %
d'ordine — :
Categorie di lavoro da eseguire Categ. |Classe

Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie,

1 metropolitane, funicolari, e piste 50.788,72 100 0G3 |
aeroportuali, e relative opere
complementari

TOTALE € 50.788,72 100,000

L'importo contrattuale é costituito dalla somma degli importi determinati nella Tabella A, al
netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo
1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo.

Non e soggetto al ribasso I'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai
sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella Tabella
A, righe 3 e 4.

Ai sensi dell'art. 82 comma 3.bis del Codice dei contratti, il costo della manodopera non &

soggetto a ribasso e resta fissato nella misura determinata nella Tabella A riga 2.
art.1.1.3 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del
Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.
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L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita.

Anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto
non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione,
per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e
41 del d.P.R. n. 207 del 2011 si applica il ribasso percentuale offerto dall’'appaltatore in sede di
gara, con gli stessi criteri di cui all'art.l.1.2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

| prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini del’appalto e della determinazione
dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili
ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi

dell'art.l.1.2 del presente Capitolato.

art.1.1.4 CATEGORIE DI LAVORO E LAVORAZIONI OMOGENEE

Il progetto esecutivo posto a base di gara prevede un’unica categoria di lavoro — OG 3.
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei
contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n.

207 del 2010 sono indicati nella seguente tabella:

Lavori a corpo

0G3 € 49.376,39

Sicurezza esclusa € 1.412,33
TOTALE LAVORI € 50.788,72

art.1.1.5 CATEGORIA PREVALENTE — CATEGORIE SCORPORABILI

Ai fini dell'appalto la Categoria Prevalente cui si riferiscono i lavori, ai sensi del D.P.R. n°
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207/2010, e la OG 3 - Classifica |
Ai sensi dell'articolo 170 del D.P.R. 207/2010, i lavori sopra descritti, appartenenti alla
categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso

dei requisiti necessari.
art.1.1.6 FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto
risultano dal progetto allegato al presente capitolato, salvo quanto verra meglio precisato in sede
esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Le cifre che nel precedente quadro di cui all'art.1.1.2 si riferiscono agli importi presuntivi
delle categorie di lavoro potranno variare in pit o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive
guantita e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di
soppressione di alcune categorie previste e d'esecuzione di altre non previste, senza che
l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito, nel rispetto del succitato
Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. approvato con
decreto 19-4-2000 n. 145 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06.

art.1.1.7 DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Il progetto prevede, sinteticamente, la realizzazione di una mini-rotatoria e la rettifica degli
assi viari dell’incrocio con via Cav. D’Auria progettati seguendo le prescrizioni dettate dal DM
19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.

Gli interventi previsti in progetto possono riassumersi come segue:

Allargamento dell’incrocio lato Sud-Est (via Cav. D’Auria — via A.Noce del Principe)

Sara demolito I'esistente muretto al margine Est della carreggiata e rettificato I'asse
stradale di via D’Auria per il raggiungimento in asse del centro dell'incrocio.

Marciapiedi, cunette su via Cav. D'Auria

Approfittando delle aree acquisite su entrambi i lati di via Cav. V D’Auria sara realizzato un
marciapiede della larghezza di 1,50 m in masselli di calcestruzzo autobloccanti recuperando i

cordoni di pietrarsa gia presenti; a completamento della banchina stradale sara realizzata una
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cunetta di 50 cm.

Mini-rotatoria

E’ prevista la realizzazione di una minirotatoria costituita da un’isola centrale del diametro di
3 m ed una corona giratoria di diametro pari a 17 m. Al centro dell'isola sara posizionato un palo in
acciaio di altezza fuori terra pari a 6 m alla cui sommita saranno installati n.4 corpi illuminanti a led
con flusso luminoso pari a 7520 Im nominali cadauno.

Rifacimento strato di usura e segnaletica

| lavori si concluderanno con la stesa dello strato di usura in tutto I'incrocio ed installazione

di idonea segnaletica verticale ed orizzontale.
art.1.1.8 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Per norma generale nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole

d’arte, a tutte le norme tecniche vigenti e concernenti emanate dallo Stato.

Al fine della buona esecuzione delle opere, I'lmpresa dovra seguire i migliori procedimenti
indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli ordini che alluopo impartira la Direzione

Lavori a suo insindacabile giudizio.

L'lmpresa avra la facolta di sviluppare ed eseguire i lavori nel modo che credera piu
opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché a parere della Direzione
Lavori cio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della Stazione
Appaltante, e non sia in contrasto con le prescrizioni di legge e con quelle espresse nel presente

Capitolato.

Tutte le Norme tecniche relative alle singole categorie di lavori previste in progetto si
intendono qui integralmente richiamate ed ad esse si obbliga I'lmpresa ai fini della corretta

esecuzione dell’'opera.

Qualunque variazione di norme tecniche ed esecutive dovesse rendersi necessaria,
'Appaltatore si obbliga a riportarle in dettaglio nel merito degli elaborati tecnici del progetto
esecutivo e di rimarcare cid0 secondo quanto di necessita sia al Direttore dei lavori che al

Responsabile di procedimento della Stazione Appaltante.
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art.1.1.9 OSSERVANZA DI LEGGI E NORME TECNICHE

L'esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso € regolata dal presente capitolato
speciale d’'appalto e per quanto non in contrasto con esso 0 in esso non previsto e/o specificato,
valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti appresso richiamati:

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 — Legge sui lavori pubblici (all. F);

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

C.M. 7 gennaio 1974, n. 11633 — Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti
di trattamento delle acque di rifiuto;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 — Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche;

Decreto Ministero Infrastrutture 14.01.08 Nuove norme tecniche sulle per le costruzioni

D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii. - Testo unico sull’edilizia;

D.M. 14 settembre 2005 - Norme tecniche sulle costruzioni

D.M. 12 dicembre 1985 — Norme tecniche relative alle tubazioni;

D.M. 9 gennaio 1996 — Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 — Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — Norme in materia ambientale;

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 — Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

D.M. 19 aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubbilici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109.
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UNI CEI EN 45004 (1996) Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che
effettuano attivita di ispezione.

DPR 27/4/1955 n. 547 S.0.G.U. 12/7/55 n. 158 Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro.

DPR 05/10/2010 n. 207 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

DISCIPLINA CONTRATTUALE

art.1.1.10 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di
tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, la possibilita di poter usare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua
(sia che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), I'esistenza di
adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver
influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al

ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'appaltatore.

art.1.1.11 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Per quanto non specificato nei documenti contrattuali, 'esecuzione dello stesso € regolata

dall'osservanza delle seguenti leggi e regolamenti vigenti:

del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000;

— del D.Lgs. 163/2006;

dal Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 207 del 05.10.2010 e

s.m.i.;

L. 55/90 e s.m.i.i. e leggi antimafia;
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— dalle leggi, decreti, regolamenti e circolari in materia di appalto di lavori pubblici e vigenti

alla data di esecuzione dei lavori;

— dalle normative tecniche e dai relativi decreti di applicazione, nonché dalle norme C.E.I.,
U.N.L,, C.N.R.;

— dalle leggi e normative vigenti sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e

incendi;

— dalle norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in

cemento semplice ed armato;
— dalle norme riguardanti l'installazione degli impianti idraulici, elettroidraulici, elettrici;
— dalle norme riguardanti la realizzazione di opere stradali;

— da ogni altra legge riguardante i lavori pubblici e/o l'impiego e la posa di materiale da
costruzione e di apparecchiature idrauliche, elettroidrauliche ed elettriche, anche se in

questo articolo non espressamente richiamata.

art.1.1.12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
art.l.1.12.1 Garanzie a corredo dell'offerta

Ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei contratti, I'offerta deve essere corredata da una
garanzia, pari al due per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli

oneri della sicurezza, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente
La cauzione provvisoria di cui sopra puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di

pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla
scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle

clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle
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prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui alla precedente lettera a), deve
essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente

dell'appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle precedentemente descritte e, in
particolare, € vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni

circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di

tutte le imprese associate.

art.l.1.12.2 Cauzione definitiva

1) Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R
207/2010, é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore allimporto a base d’'asta in misura superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2) La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2
e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3) La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico,
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senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

4) La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed
e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure
del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

5) La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

6) La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei punti 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli

stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

art.1.1.12.3 Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della
cauzione provvisoria di cui all'art.1.1.12.1 e lI'importo della garanzia fideiussoria di cui all’art.1.1.12.2
sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl
ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera Il) oppure lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010.
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In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di certificazione sopracitato sia
comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del
requisito di certificazione di cui sopra; tale beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del suddetto requisito € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Il suddetto possesso del requisito pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata
dall’'organismo accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una
gualificazione per una classifica non superiore alla ll;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del
requisito non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa
abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

art.l.1.12.4  Altre garanzie

L'impresa appaltatrice, oltre ai depositi cauzionali di cui sopra, dovra fornire le seguenti

ulteriori garanzie:

— polizza assicurativa «All risks» escutibile a prima richiesta, specifica per I'appalto, che
tenga indenne I’Amministrazione appaltante dai danni di esecuzione e che copra anche la
responsabilita civile verso terzi; la relativa polizza, il cui obbligo & previsto dall’art. 125 del
DPR 207/2010, dovra essere preventivamente accettata dal’Amministrazione ed esibita al
momento della stipulazione del contratto. L'esecutore dei lavori € obbligato, ai sensi
dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i

danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
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totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori; 'importo della somma assicurata dovra corrispondere all'importo
del contratto. La polizza dovra, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il
massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi dovra essere pari a
500.000 euro (ai sensi dellart. 126, comma 2, del DPR 207/2010). La copertura
assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di
emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Il contraente dovra trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui

al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Per quanto riguarda invece i massimali per la responsabilita civile verso terzi il massimale

dovra essere pari a quello previsto dall’Art. 126, comma 2, del DPR 207/2010.

— La polizza dovra coprire, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti aspetti R.C.T.:

- novero dei terzi: terzi tutti tranne il legale rappresentante e i dipendenti INAIL;
- danni alle cose di proprieta dei dipendenti;
- proprieta ed uso di strutture, infrastrutture, macchinari, attrezzature ed impianti;

- responsabilita derivante all’assicurato nella qualita di committente ai sensi
dell'art.2049 C.C.;

- responsabilita civile derivante dalla proprieta di fabbricati (compresa ordinaria e
straordinaria manutenzione) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati

per I'esercizio delle attivita assicurate;

- danni derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive contenute nei
supporti e nei macchinari medicali, di calcolo ed elaborazione dati (e relativi

terminali), antincendio, ecc.;
- danni da detenzione ed impiego di esplosivi;

- danni a mezzi sotto carico e scarico;
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danni a cose trovatisi nel'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e
peso, non possono essere rimosse e danno a cose e/o opere di terzi sulle quali

e nelle quali si eseguano lavori oggetto dell'attivita descrittiva in polizza;
danni alle cose di terzi che I'Assicurato abbia in consegna o custodia;
danni a cose sollevate, depositate, traslate;

danni derivanti da interruzioni e sospensioni totali o parziali di attivita industriali,

commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato durante lo

svolgimento delle attivita;
danni derivanti da polvere;
danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei;

danni alle cose e/o opere dovute a cedimento e/o franamento e/o vibrazione del

terreno;
furto agevolato dall’'uso di ponteggi e/o impalcature;

erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori

luminosi e/o reti e transenne;

committenza lavori in appalto e subappalto;

RC incrociata tra appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li
abbia originati;

i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’'opera, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche
da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa
assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice

civile;

ed i seguenti R.C.O.:
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- danno biologico senza franchigia
- buona fede INAIL

- malattie professionali tabellari e non tabellari

— garanzia fidejussoria di importo pari alla rata di saldo e con validita fino al collaudo
definitivo, prima del pagamento della stessa rata, secondo quanto disposto dal comma 9
dell’Art.141 del D.Lgs. 163/06.

art.1.1.13 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
Contratti e degli art. 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcune delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alle quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede in sede di gara si estende e si
applica ai prezzi unitari in elenco.

| prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale, ai fini dell’appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corpo d’opera, qualora ammissibili
ai sensi dell’art. 132 del Codice dei Contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali, di cui al presente articolo, si riferiscono ai lavori posti a base
d’'asta di cui all'art. 1.1.2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono
vincolo negoziale I'importo degli stessi, indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti
progettuali ed in particolare, nella descrizione della parte a corpo, relativa agli oneri per I'attuazione
dei Piani di Sicurezza.

art.1.1.14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI DELL’APPALTO - DOCUMENTI
CONTRATTUALI

L'Aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera di aggiudicazione verra

invitato dalla Stazione Appaltante con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, a presentarsi per la firma
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del contratto.

La data e l'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati alla ditta
appaltatrice mediante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno. La data avra carattere

perentorio.

Qualora I'Aggiudicatario non si presenti, la Stazione Appaltante incamerera la cauzione
provvisoria prestata al momento dell'offerta fatta salva la richiesta di ulteriori e maggiori danni.
Qualora la Stazione Appaltante non inviti I'Aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera
di aggiudicazione, lo stesso Aggiudicatario puo notificare alla Stazione Appaltante la sua rinuncia

all'appalto.

Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 le spese di contratto e gli oneri connessi alla

stipulazione dello stesso sono a carico dell'appaltatore.

Nel rispetto dell'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto il contratto di appalto e gli atti di

cottimo devono indicare:

a) il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le

norme che regolano la contabilita della stazione appaltante;

b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare
le somme ricevute in conto o in saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale

designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

guietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento

delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo
attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a

riscuotere.
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Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del d.lgs 163/2006, € necessario che venga fornita a

guesta Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

= prova dellavvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,

assicurativi ed antinfortunistici, dell'apertura del cantiere in oggetto;

= piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori impegnati in detto cantiere

(in triplice copia).

Ai sensi dell’articolo 131 del D.lgs 163/2006 entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, I'appaltatore o il concessionario redige e consegna al

Committente:
= eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

= un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
da considerare come complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto d'appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nel

bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno

nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono
presentare al coordinatore per I'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 9 - 4 - 2008, n.
81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro
trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie

dellimpresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
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della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Nel contratto sara dato atto che limpresa dichiara espressamente di aver preso
conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente capitolato e del Capitolato Generale.

I documenti che fanno parte del contratto sono:
1. il bando di gara;
2. il presente Capitolato speciale di appalto;
3. tutti gli elaborati del progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante;

4. i disegni di progetto, ai quali potranno aggiungersi gli altri eventuali disegni e particolari
costruttivi che il Direttore dei Lavori riterrd opportuno consegnare all'lmpresa nel corso dei

lavori;
5. I'elenco dei prezzi unitari;

6. il capitolato per la sicurezza ed il piano esecutivo di sicurezza e di coordinamento di cui al
D.Lgs. 81/08;

7. il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento di attuazione ed esecuzione;
8. eventuali prescrizioni richieste dall’Appaltante;

9. tutti i documenti costituenti I'offerta.

art.1.1.15 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri pitu gravosi di quelli
previsti dal presente capitolato e dal contratto, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo
0 speciale compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare tempestivamente le proprie

eccezioni e riserve, nell'integrale rispetto di quanto previsto al riguardo dalla normativa.

art.1.1.16 REVISIONI PREZZI
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1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive
modifiche e integrazioni, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo

1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a
guanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la

meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia

eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso

intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa

destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione

appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati

impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

C) la compensazione é determinata applicando la meta della percentuale di variazione
che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal

Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a

semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
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caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60
(sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di

collaudo prowvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili
all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto
si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato
di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nellanno precedente sia
superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per

l'ultimazione dei lavori stessi.

art.1.1.17 NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una delle cause di sospensione di cui all’art.10
della L. 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui allart. 4 del D.Lgs. 490/1994, si
applicano le disposizioni previste nel D.P.R. 3.6.1998, n. 252.

TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

art.1.1.18 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1) Entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, e comunqgue prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento; esso deve essere coerente con i tempi contrattuali
di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un

visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la

Progetto Esecutivo c21 Capitolato speciale d’appalto — Parte 1 Rev.0

Pagina 22 di 83




Comune di Castel San Giorgio

Provincia di Salerno

Lavori di ampliamento della sede stradale di via Pantrice
nel tratto compreso tra via Cav. D’'Auria
e la Variante alla SS 266 — | Stralcio

2)

3)

Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,

fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei

termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

a.

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

per la necessita o |'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato

dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

art.1.1.19 CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell’articolo 153 del D.P.R. 207/2010 dopo l'approvazione del contratto o, qualora

Vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo I'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento
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autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di

stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi
per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione

appaltante.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di

mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si

riconoscano necessari. L'appaltatore € responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'appaltatore,
dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora
l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione

Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo, per fatto o colpa della Stazione Appaltante,

I'appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le
spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati dall’articolo 157 del D.P.R. 207/2010.

Ove listanza dellimpresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
I'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di
calcolo sono stabilite dall’articolo 157 del D.P.R. 207/2010.

Progetto Esecutivo c21 Capitolato speciale d’appalto — Parte 1 Rev.0

Pagina 24 di 83



Lavori di ampliamento della sede stradale di via Pantrice
nel tratto compreso tra via Cav. D’'Auria
e la Variante alla SS 266 — | Stralcio

Comune di Castel San Giorgio

Provincia di Salerno

La facolta della Stazione Appaltante pud accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non
pud esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8 dell'art.153 del D.P.R. 207/2010,

qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non

di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre 60 (sessanta) giorni.

Il processo verbale e redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e

dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna e inviato al responsabile del procedimento, che ne

rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

Limpresa potra eseguire i lavori nel modo a lei piu conveniente per consegnarli
perfettamente compiuti entro il termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori,
cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione
Appaltante. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un
determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che
'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione

dellamministrazione costituira variante al programma dei lavori.

art.1.1.20 TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Il tempo utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere in appalto, resta fissato in giorni
45 (quarantacinque) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del 1° verbale di

consegna.

In detto tempo & compreso quello occorrente per I'impianto del cantiere e per ottenere dalle
competenti Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro

lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito di cui sopra, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154 del D.P.R.

207/2010, dall'ultimo dei verbali di consegna.
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L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per
iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. Il certificato di ultimazione lavori verra redatto secondo le modalita di cui all'art. 199
del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell”art. 159, comma 13, del D.P.R. 207/2010 I'Appaltatore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il

maggior tempo impiegato.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010 I'Appaltatore, per il tempo impiegato
nellesecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile,
dovra rimborsare al Committente le relative spese di assistenza, sottostare ad una penale
pecuniaria stabilita nella misura dell'l per mille (uno per mille) dellimporto di contratto per ogni
giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, oltre al risarcimento

dell’eventuale danno.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito
agli eventuali ritardi nell'landamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il
ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto
al precedente comma, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste
dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

Y

Ai sensi del comma 7 dellart. 145 del Regolamento di esecuzione ed attuazione é
ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
guando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la

penale € manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del

responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu

parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui al secondo
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comma del presente articolo si applicano ai rispettivi importi (comma 5 dell’art. 145 del D.P.R.

207/2010).

art.1.1.21

INDEROGABILITA DEI TERMINI DI CONSEGNA

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a.

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per I'esecuzione delle  opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente
approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal Capitolato Generale
d'appalto;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione

i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali
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con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla

Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

art.1.1.22 PROROGHE

Ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 I'Appaltatore, qualora per cause ad esso non
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potra chiedere con domanda
motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dal Committente purché le
domande pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere

all'’Appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito alla domanda di proroga € resa dal Responsabile di procedimento,

sentito il Direttore dei Lavori, entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.

art.1.1.23 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo
158, comma 1, del D.P.R. 207/2010 in caso di circostanze speciali che impediscono la esecuzione

o0 la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

La sospensione disposta ai sensi del comma precedente permane per il tempo necessario
a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso
di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla

complessita ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'accordo recante sospensioni del lavoro o nuove condizioni contrattuali dovra risultare,

sotto pena di nullita, da atto scritto.

Il Direttore Lavori potra, in qualsiasi momento, autorizzare o disporre per iscritto
sospensioni temporanee dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto qualora si verifichi il
rinvenimento di oggetti di interesse storico, artistico, archeologico, e di materiale bellico o

comunque pericoloso.
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Ai sensi del comma 3 dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010 l'appaltatore che ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare per iscritto il Responsabile del
Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma € condizione necessaria per poter
iscrivere riserve all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima

maggiore durata della sospensione.

Ai sensi dell'art. 159, comma 4, del D.P.R. 207/2010, in caso di sospensione per ragioni di
pubblico interesse 0 necessita, nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il
responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la
sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino
sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se
la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei

lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la

sua durata non é calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 159, comma 7, del D.P.R. 207/2010 la sospensione parziale dei lavori ai
sensi dell'articolo 158, comma 7, del D.P.R. 207/2010, si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'art. 159;
determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto
della sospensione parziale e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il

programma dei lavori redatto dall'impresa.
art.1.1.24 SOSPENSIONE ILLEGITTIMA

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause
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diverse da quelle stabilite dall'articolo 1.3.6 del presente capitolato speciale d'appalto sono
considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni
prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione

illegittimamente disposta & quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono
determinate nella misura pari alla meta della percentuale minima prevista dall'art.
32, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dellillegittima

sospensione;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di
impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma
4, computati sulla percentuale del 10% prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c)

del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d'opera accertati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del
D.P.R. 207/2010;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui

fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori

voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

art.1.1.25 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

La Stazione appaltante si riserva la facolta di ordinare il lavoro notturno e festivo, con ciclo
integrale anche di 24 ore in piu turni, senza che limpresa possa vantare richiesta di

riconoscimento di ulteriori oneri e domanda di alcun tipo.
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art.1.1.26 DIFETTI DI COSTRUZIONE E RIFACIMENTI

L’Appaltatore dovra demolire e rifare o sistemare tutti i lavori che la Direzione dei Lavori
riconoscera non accettabili perché non eseguiti in conformita al progetto, con materiali o cicli di
lavorazione non idonei o comunque tali da pregiudicare la riuscita, la funzionalita e la durata
dell'impianto.

Qualora la Direzione dei Lavori abbia fondati motivi per ritenere che esistano difetti di
costruzione potra ordinare le prove e gli accertamenti che riterra opportuni; il relativo costo sara a
carico dell’Appaltatore.

Nel caso I'Appaltatore non adempia all’ordine ricevuto sia per le prove e gli accertamenti
che per l'eventuale demolizione e rifacimento, si procedera d'ufficio addebitandone i costi
all’Appaltatore.

A fronte di riscontrate carenze costruttive interessanti parti di impianto che comunqgue non
ne pregiudichino la funzionalita, I'affidabilita e la durata, saranno effettuate detrazioni economiche

in misura proporzionale alle carenze e quindi al minor valore.

art.1.1.27 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi

imprevedibili o eccezionali e per i quali 'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo,

solo se abbiano carattere nazionale o regionale.

Ai sensi dell’art. 166 del D.P.R. 207/2010 qualora si verifichino danni ai lavori causati da
forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro

il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi

d'opera.

Nessun indennizzo &€ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
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dell'appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

L'appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito

l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non
siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli

assistenti di cantiere.

Mancando la misurazione, l'appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con

idonei mezzi di prova ad eccezione di quella testimoniale.

L'Appaltatore e tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad

evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

La constatazione, su richiesta scritta dell'’Appaltatore, avverra con la procedura del comma
4 dell'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

art.1.1.28 PERSONALE DELL’APPALTATORE

A tutti gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale per I'appalto delle
opere (DMLLPP 145/2000), I'Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo ove ha sede la
Direzione e la Sorveglianza dei lavori appaltati, comunicando alla D.L. il numero di telefono e di

fax, e cio per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto.

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza

dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
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vigenti sullassunzione, tutela, protezione, sicurezza ed assistenza dei lavoratori impegnati sul
cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria

iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi delle

stesse, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

L’Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e

dimensioni dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa é responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche

nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Qualora il subappalto non sia stato autorizzato, I'lmpresa non € esonerata dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione

Appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre

Imprese:

— per la fornitura di materiali;

— per la fornitura anche di manufatti per impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a

mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, la Stazione appaltante
medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza

accertata o procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
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corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati,

destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non puo opporre

eccezione alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
— iregolamenti in vigore in cantiere;

— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in

cantiere.

L'Appaltatore dovra altresi trasmettere al Committente, la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, prima

dell'inizio dei lavori e comunqgue entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere

effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede

di emissione dei certificati di pagamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di Consorzio, detto obbligo incombe

all'lmpresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il piano di sicurezza redatto, integrato e completato con le modalita gia richiamate in

precedenza dovra in particolare rispettare le norme nel seguito indicate:
— nessun operaio dovra sostare nel raggio d'azione dei mezzi d'opera;

— il cantiere disporra di segnalazioni fisse, diurne e notturne;
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— allinterno del cantiere, le zone di particolare pericolo o di speciale importanza saranno
segnalate con cartelli alluopo predisposti, mantenuti in costante condizioni di buona
visibilita;

— tutti (persone e mezzi) dovranno osservare le norme di circolazione interna del cantiere ed
in particolare quelle richiamate mediante apposita segnaletica (cartelli, barriere, ecc.).
L'impiego dei veicoli di qualsiasi genere sara consentito solo al personale autorizzato che
circolera con quelle cautele che la particolarita della macchina e del percorso renderanno

necessarie;

— i lavoratori saranno edotti, all'inizio dei lavori e prima di ogni nuova fase lavorativa, dei
rischi specifici cui potranno andare incontro e conseguentemente delle misure di sicurezza

da adottare;

— i lavoratori per precise disposizioni, manterranno in ordine la propria zona di lavoro; inoltre
gli attrezzi e gli utensili, sia durante che dopo il lavoro, saranno disposti in modo ordinato e

razionale;

— le attrezzature di sicurezza e gli utensili saranno forniti ai lavoratori conformi alle norme

vigenti, convenientemente revisionati ed in perfetto stato di conservazione;

— nessuna attrezzatura sara usata in cantiere senza tutte le dotazioni di sicurezza. In caso di
guasti 0 manomissioni la stessa verra immediatamente tolta dal ciclo lavorativo e

sottoposta a controllo da parte di personale specializzato;

— i lavoratori dovranno segnalare tempestivamente ai preposti le condizioni di pericolo delle
qguali vengono a conoscenza. | preposti si attiveranno per eliminare al piu presto le

condizioni suddette;

— i preposti vigileranno e disporranno affinché tutte le opere provvisionali di sicurezza
vengano realizzate in modo idoneo, nei tempi stabiliti e restino perfettamente efficienti per
tutto il periodo necessario. Disporranno, inoltre, che tutte le maestranze facciano un
preciso e continuo uso dei mezzi personali di protezione, delle attrezzature e le macchine
di cantiere, vengano costantemente usate con tutte le dotazioni di sicurezza e nel rispetto

delle istruzioni d'uso. Per quanto di loro competenza, potranno aumentare misure protettive
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o cautele in fasi lavorative rilevatesi, al lato pratico, particolarmente delicate. Dovranno
fermare i lavori ed informare i diretti superiori al verificarsi di situazioni, a loro giudizio,
estremamente pericolose e per le quali € necessario un aggiornamento delle misure

protettive contenute nel piano di sicurezza.

L'Impresa dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo, alle opere, ai mezzi ed al
personale necessari per la eventuale sospensione parziale o totale della viabilita nei tratti

interessati dai lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni.

Qualora le lavorazioni fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita esistente
ed in generale delle attivita sociali ed economiche che nelle aree di cantiere si svolgono, prima di
iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con gli Enti competenti,
attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Nei
casi di urgenza, pero, l'impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cido la

Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

L'Impresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano
le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed
indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli,
restando riservata alla Stazione Appaltante la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Come pure nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dellaumento del transito in
dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade

di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'lmpresa.

art.1.1.29 DIRETTORE DI CANTIERE - CAPO CANTIERE - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Prima dell'inizio dei lavori 'lmpresa dovra notificare per iscritto con lettera raccomandata alla
Stazione Appaltante, i nominativi del Direttore di cantiere, del Capo cantiere e del Responsabile

della sicurezza dichiarando per ciascuno di essi il possesso dei necessari requisiti tecnici e di

legge.

Il Direttore di cantiere assumera, unitamente all'lmpresa, ogni responsabilita civile e penale
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conseguente all'attivita del cantiere e in particolare nel caso di incidenti di qualsiasi genere,

restandone sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale addetto alla sorveglianza.

Il Direttore di cantiere assumera la responsabilita del buon andamento del cantiere stesso,
nonché della osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla

prevenzione infortuni e delle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

In caso di momentanea assenza, il Direttore di cantiere potra essere sostituito dal Capo

cantiere, ferme restando le responsabilita di legge.

Eventuali sostituzioni del Direttore di cantiere e del Capo cantiere dovranno essere
tempestivamente notificate per iscritto alla Stazione Appaltante a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, restando inteso che non € ammesso nessun periodo di vacanza della Direzione

del cantiere per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la Direzione del

cantiere si intendera attribuita al sostituendo direttore.

In particolare il Direttore Tecnico di cantiere:

dispone affinché siano attuate le misure di sicurezza relative all'igiene ed ambiente di
lavoro che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle piu

aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione i mezzi necessatri;

rende edotti i preposti e gli stessi lavoratori, nellambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, sulle esigenze di sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con

riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia;

programma le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro che assicurino
i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni tecniche di legge in materia e mette a

disposizione i mezzi necessari allo scopo;

illustra ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di
protezione previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti

i lavoratori;
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— rende edotte le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici sui contenuti di quanto
programmato e sui sistemi di protezione previsti in relazione ai rischi specifici esistenti

nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamate a prestare la loro attivita;

— rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le
norme essenziali di prevenzione con |1 mezzi a disposizione, tenuto conto

dell'organizzazione aziendale del lavoro;

— mette a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e dispone che i singoli lavoratori

osservino le norme di sicurezza;

— verifica ed esige che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai

fini della sicurezza collettiva ed individuale;

— predispone affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza
siano mantenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresi a fare effettuare le

verifiche ed i controlli previsti.

Il Responsabile della sicurezza indicato quale responsabile del servizio di prevenzione

aziendale ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, svolgera i seguenti compiti:
— individuazione dei fattori di rischio;
— valutazione dei rischi;

— individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita degli ambienti di lavoro nel

rispetto della normativa vigente;

— elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e dei
sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, e nonché dei sistemi di controllo di tali

misure;

— elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attivita aziendali, ivi compresi gli

adempimenti relativi a lavori in appalto all'interno delle unita produttive;
— proposte in merito ai programmi di informazione e di formazione dei lavoratori;

— partecipazioni alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
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— informazione ai lavoratori su

rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita

dellimpresa in generale, misure e attivita di protezione adottate, rischi specifici cui sono

esposti in relazione all’attivita svolta, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in

materia, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparatori pericolosi, sulla base

delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona

tecnica, procedure concernenti il pronto soccorso, la lotta antincendio, la evacuazione dei

lavoratori, nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del

medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui all'art.
33 del D.Lgs. 81/08;

e provvedera ad informare il Responsabile della sicurezza, circa:

la natura dei rischi;

— l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e

protettive;

— la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

— i dati di registro degli infortuni e delle malattie professionali;

— le prescrizioni degli organi di vigilanza.

art.1.1.30 VARIAZIONI DEI LAVORI

Ai sensi dell'art.161 del D.P.R. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati puo

essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa

valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a

sue spese i lavori eseguiti in difformita, fermo restando che in nessun caso egli puo vantare

compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Ai sensi del comma 12 dellart. 161 del D.P.R. 207/2010, per le sole ipotesi previste

dall'articolo 132, comma 1, del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante durante I'esecuzione dei

lavori puo ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo

dell'appalto, e l'appaltatore é tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni
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del contratto originario, salva I'eventuale applicazione dell'articolo 161, comma 6, e dell'articolo
163 del D.P.R 207/2010 , e non ha diritto ad alcuna indennitd ad eccezione del corrispettivo

relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dal precedente comma supera tale limite il responsabile del
procedimento ne da comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione
appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora |'appaltatore non dia
alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la
volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la
stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono

accettate le condizioni avanzate dell'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, limporto dell'appalto &€ formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti gia
intervenute, nonché delllammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 163/06. La
disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera
e) del D.Lgs. 163/06.

Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle
previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle
guantita previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore
progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) della legge, I'appaltatore pud chiedere un

equo compenso per la parte eccedente.

Ferma restante l'impossibilitd di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori
oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari gruppi di lavorazioni
comprese nell'intervento ritenute omogenee di cui allart. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R.
207/2010, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico, all'appaltatore é
riconosciuto un equo compenso, comungue non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini

del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantita del
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singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantita originaria e solo per la parte che

supera tale limite.

BN

In caso di dissenso sulla misura del compenso e accreditata in contabilita la somma
riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva
per l'ulteriore richiesta.

Se le variazioni comportassero la sospensione temporanea dei lavori appaltati e
richiedessero maggior tempo per la loro esecuzione, I'lmpresa potra chiedere una proroga della
data di consegna delle sole opere variate, ma non potra avanzare domanda di indennizzo. Le
variazioni ordinate in aggiunta non potranno giustificare richieste di rinvio per la ultimazione delle

opere oggetto d’'appalto.

art.1.1.31 DIMINUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dellart. 162 del D.P.R. 207/2010, Indipendentemente dalle ipotesi previste
dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante puo sempre ordinare l'esecuzione dei
lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un
quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente
comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto/quinto dell'importo

contrattuale.

art.1.1.32 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL’APPALTATORE

Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice
durante il corso dei lavori pud proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative ai
sensi dell'articolo 132 terzo comma, secondo periodo, del D.Lgs. 163/06 di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano

riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono
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inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

L'idoneita delle proposte € dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad
esempio l'analisi del valore. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche dagli elementi di valutazione economica, & presentata al Direttore dei Lavori che
entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento; quest'ultimo entro i successivi
trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in
caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non
comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi come stabilita nel relativo
programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo

sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

art.1.1.33 NuoVI PREZZI

Qualora si rendesse necessario eseguire lavori non previsti nel contratto, I'lmpresa ha
I'obbligo di eseguirli e la D.L. valutera i nuovi prezzi secondo le norme stabilite dall'articolo 163 del
D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.

art.1.1.34 SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta
del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art.l.1.5 del presente capitolato,

I'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, & vietato il subappalto o il
subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo
107, comma 2, del regolamento di esecuzione ed attuazione, di importo superiore al 15%

dell'importo totale dei lavori in appalto;

b) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria

prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori
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della stessa categoria prevalente;

C) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 4, del D.P.R. 207/2010, di importo
superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15%
dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati,
gualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere
richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu subcontratti o

subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella
prevalente e a tale fine indicati nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in

cottimo per la loro totalita.

L’affidamento in subappalto o in cottimo €& consentito, previa autorizzazione della Stazione

Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al

subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’'articolo 2359 del codice civile, con
l'impresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle

imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

C) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla hormativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da

realizzare in subappalto o in cottimo;
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d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, I'appaltatore
deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R.
n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto € vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per I'impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato
d.P.R.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della meta

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti

dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e

dell'importo dei medesimi;

C) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell'osservanza
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
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d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di

quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i

lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del

personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento;
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome

del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di

ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
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anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo

dell'importo dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; I'aggiudicatario € obbligato a trasmettere alla Stazione
Appaltante, tempestivamente e comungue entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o

dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma precedente, la
Stazione appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida
scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per

I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

art.1.1.35 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli

altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale (art. 15, 16,
17, 18 e 19), norme U.N.I,, C.N.R., C.E.I..

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori,

ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ed a sue spese, ad eseguire o
far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato

o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
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prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verra effettuato in

contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali
e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita di
cambiare gli approvvigionamenti, I'’Appaltatore sara tenuto alla relative sostituzioni e adeguamenti

senza che questo costituisca titolo per avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della
Direzione lavori che ha facolta insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o
parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore dovra provvedere con immediatezza a
sue spese, allesecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali

danni causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre

rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede

di collaudo finale.

In caso di controversia si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. 207/2010.

art.1.1.36 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione
Appaltante potra, con semplice ordine di servizio, diffidare I'Appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potra provvedere senz’altro
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all'approvvigionamento dei materiali predetti, nella quantita e qualita che riterra piu opportune,
dandone comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e
I'epoca in cui questi potranno essere consegnati all’Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro
prezzo di costo a pié d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese
generali dellAppaltante, mentre dall’altra parte continueranno ad essere contabilizzati
all’Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'’Appaltatore € senz’altro obbligato a ricevere in
consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettare il relativo addebito in
contabilita, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino
eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata
dall’Appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L’'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell’Appaltante
di applicare in danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente
Capitolato o dalle vigenti leggi.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore € libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi
abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né

all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro
fornitura a pie d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto

da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante, I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i

danni arrecati.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei

Lavori puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.
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In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in pitu o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli
163 e 164 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I'appaltatore non pud cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti

I'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve

essere affidata a persone provviste della qualita di guardia particolare giurata.

L’inosservanza di tale norma sara punita ai sensi dell’art. 22 della legge 13 Settembre
1982, n. 646.

La data di arrivo in cantiere dei componenti principali dovra essere segnalata alla D.L. con

almeno 2 settimane di anticipo.

Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese dei materiali forniti,
saranno a carico dell'appaltatore, compresi tutti gli oneri doganali per i materiali di provenienza

estera.

art.1.1.37 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi relativi ai punti di seguito indicati:
— redazione del “Piano Operativo di Sicurezza”;

— redazione del “Piano di qualita di costruzione e di installazione” e dello “Studio di

cantieramento dell’opera”;

— assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un
tecnico professionale abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza
professionale estesa e documentabile in relazione ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il
domicilio di tale/i tecnico/i dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell’opera, al
Committente che potra richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che cio

possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
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— formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere non solo di recinzione e
protezione, ma di massima mitigazione degli impatti che tale fase potrebbe determinare
sullambiente circostante, evitando anche i riflessi negativi che la cantierizzazione potrebbe
indurre sulle attivita sociali ed economiche; le opere di mitigazione, in particolare, dovranno
essere quelle previste nel “Piano di cantieramento dell'opera” cosi come approvato dal
Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei lavori, previa analisi congiunta dello
stesso con il Responsabile del Procedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici

e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Avellino.

— costruzione e manutenzione di locali ad uso ufficio per il personale di direzione ed
assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione da
ubicare entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei

Lavori,

— costruzione di un piccolo edificio in muratura o prefabbricato con un sufficiente numero di
regolari e decenti latrine e di locali con acqua corrente, per uso degli operai addetti ai lavori
ai sensi del D.P.R. 303/1956;

— approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i
medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo

a quelli necessari nei casi di infortunio;

— installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei
veicoli a norma del vigente codice stradale (D.leg.vo n° 285/1992 e D.P.R. 495/1992).

— esecuzione di tutti gli accorgimenti necessari a sottrarre alla viabilita il minor spazio
possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e
pedoni, nonché lattivita delle maestranze. Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in
materia di prevenzione degli infortuni, I'appaltatore risponde della solidita e stabilita delle
armature di sostegno degli scavi ed & tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle
opere provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovra essere
verificata giornalmente. Per entrare ed uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite

scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbatacchi.
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L'appaltatore dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti
parapetti, formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere
idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un‘adeguata
protezione. In corrispondenza dei punti di passaggio dei veicoli e degli accessi alle
proprietd private, si costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori, muniti di robusti
parapetti e — quando siano destinati al solo passaggio di pedoni — di cartelli regolamentari
di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremita. La costruzione, il noleggio e il
disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro pertinenze saranno compensati con gli

appositi prezzi d'elenco;

espletamento di tutte le pratiche e l'assunzione di tutti gli oneri per l'occupazione
temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio
per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto e I'esercizio dei cantieri stessi, per cave di
prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per
tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori; la definizione di tutte le controversie che
dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati, esonerando in tal

modo il Committente da qualsiasi responsabilita;

comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla
data fissata dall'ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al
10 per cento della penalita prevista dal presente capitolato, restando salvi i piu gravi
provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il Capitolato

Generale per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

osservanza di tutte le disposizioni emanate circa l'assunzione di appartenenti a categorie
protette e l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore
0 che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che, a garanzia di tale
osservanza, sull'importo progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento,
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ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute

regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
esecuzione del rilievo plano altimetrico della situazione "ante operam”
ottemperanza alle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti ufficiali quali:
= CEl, USL, ARPA, ENEL, Telecom ltalia S.p.A., SNAM, TERNA in quanto applicabili;
= disposizioni locali dei VV.FF. e di altri enti (ANAS, Provincia, Comuni, ecc.);

= prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Avellino nonché degli altri Enti

competenti;

esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli
di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa nei modi piu adatti a garantirne
['autenticita;

esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di

fondazione, solai e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

redazione degli elaborati strutturali, per la Richiesta di Autorizzazione Sismica al Genio
Civile;

scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a pié d'opera,
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed
alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti
od esequiti da altre ditte per conto dell'lamministrazione appaltante. | danni che per cause
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti

dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
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aggottamento delle acque meteoriche eventualmente presenti negli scavi, per tutta la
durata dei lavori previsti dallappalto e con qualsiasi mezzo, I'esecuzione delle opere

provvisionali di scolo, la deviazione e 'allontanamento di esse dalla sede delle opere;

vigilanza e guardia del cantiere, sia diurna che notturna, nel rispetto dei provvedimenti
antimafia, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso
(siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dellamministrazione, o di altre ditte), nonché
delle opere eseguite 0 in corso di esecuzione. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre
1982, n. 646, la custodia del cantiere installato per la realizzazione di opere pubbliche deve
essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di
inosservanza si incorrera nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge
n. 646/1982. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra
'ultimazione ed il collaudo provvisorio, salvo [l'anticipata consegna delle opere
allamministrazione appaltante e per le sole opere consegnate. Sono altresi a carico
dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione
dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi, e comungue quando non superino sei mesi complessivi.
Fermo restando I'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza,
ne verranno riconosciuti i maggiori oneri sempre che 'appaltatore non richieda ed ottenga

di essere sciolto dal contratto;

lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall’'ultimazione dei lavori, con lo smonto
di tutte le opere prowvisionali e I'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta

I'attrezzatura dell’Appaltatore, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo;

sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti anche prima della conclusione delle

operazioni di collaudo.

fornitura di mezzi d’opera, manodopera e magisteri conseguenti a difficolta di esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche, da presenza di gas e simili, 0 da caratteristiche
meccaniche dei terreni interessati dalle opere, difformi da ogni previsione contrattuale e

progettuale;
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— studi, le analisi, i rilievi, le campionature, le consulenze particolari;

— lutilizzo di additivi acceleranti per il calcestruzzo, eventualmente richiesto dalla Direzione
dei lavori o la Stazione Appaltante, rinunciando sin d’ora a qualsiasi richiesta di maggiori

compensi e spese a qualsiasi titolo riconducibili a tale istanza;
— realizzazione degli elaborati costruttivi di dettaglio delle opere in c.a. e in ferro;

— adeguamenti e le varianti conseguenti a variazioni di quota per assestamento o ad

accertamenti, a rilievi di qualsiasi genere e a modifiche di tipi strutturali;
— operazioni di collaudo, esclusi gli onorari per il collaudatore;

— fornitura di fotografie a colori che documentino per successive fasi l'intera esecuzione dei

lavori in appalto;

— stipula del contratto, comprese quelle di copia dei disegni, contratti ed allegati, nonché ogni

onere di carattere fiscale inerente al contratto, sono a carico dell'lmpresa,;

— stipula di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio;

— effettuare tutte le analisi necessarie per la caratterizzazione del terreno proveniente dallo

SCavo;

— rilievo plano-altimetrico dettagliato, nella scala indicata dalla direzione dei lavori, post-
opera con indicazione puntuale delle opere eseguite da consegnare alla direzione dei
lavori in formato cartaceo (3 copie), in formato elettronico pdf e dwg. Tutti gli elaborati
dovranno essere firmati per assunzione di responsabilita dallimpresa e da un tecnico

abilitato;

— stato di consistenza finale delle opere inserito nel rilievo plano-altimetrico da consegnare

alla direzione dei lavori in formato cartaceo (3 copie), in formato elettronico pdf e dwg e doc
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per testi. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati per assunzione di responsabilita

dall'impresa e da un tecnico abilitato.

— oneri per il diserba mento, taglio di alberi, estirpazione di cespugli, ceppaie, radici ecc.

nell’ambito del cantiere;

— oneri per la derivazione provvisoria di strade, condotte, accessi, tubazioni, ecc., nonché al

mantenimento degli accessi alle proprieta private;

— oneri relativi al ripristino, alla riparazione ed alla ricostruzione di opere danneggiate per
gqualunque circostanza e alla rifusione di tutti i danni di qualunque genere da lui comunque

causati.

— Oneri relativi allo smaltimento del prodotto derivante dalla lavorazione di fresatura del

manto stradale.

art.1.1.38 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’esecuzione dell'appalto € soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite
dal presente capitolato e dal contratto, allosservanza della normativa vigente in materia, incluse le
norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.l., nonché tutte le leggi normative e testi

citati nel presente capitolato.

L’Appaltatore e l'unico responsabile dellesecuzione delle opere appaltate in conformita a
guanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del
rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati
durante lo svolgimento dell’'appalto. Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei
cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, I'approvazione dei tipi, procedimenti e
dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente
connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilita
dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo,

fatto salvo il miglior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

L’impresa:
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e esclusivamente responsabile di tutte le conseguenze dovute ad incidenti che per
gualsiasi causa possano accadere alle persone, anche se estranee al lavoro ed alle
cose nel corso dell’esecuzione dei lavori stessi ed in dipendenza di essi, sollevando
da ogni addebito sia civile che penale il Committente, la Direzione Lavori e il suo
personale preposto. La sorveglianza esercitata sui lavori e gli ordini impartiti non

potranno mai essere invocati per diminuire o trasferire ad altri dette responsabilita;

assume altresi a proprio carico ogni qualsivoglia onere, soggezione, addebitabile
tanto a deficienze del progetto esecutivo, quanto al fatto del terzo, ivi comprese le

autorita pubbliche, salvo eventuali forze maggiori.

si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, al termine dei lavori, una copia
su supporto informatico e due copie cartacee dei disegni dei tracciati (profili
longitudinali, sezioni), delle opere (manufatti normali e speciali) e degli impianti
redatti in sede esecutiva con la ubicazione, disposizioni e forme adottate all'atto

esecutivo;

verifica ed aggiorna il “piano di manutenzione e di esercizio”, all'atto della consegna
delle opere, trasferendone copia su supporto informatico e cartaceo alla Stazione
Appaltante;

risponde dei danni a terzi, dipendenti dalla esecuzione delle opere;

assume a proprio carico l'onere derivante dal risarcimento di eventuali danni
arrecati a proprieta pubbliche, private o persone compresi quelli relativi alla fascia
da servitl permanente o temporanea, durante lo svolgimento dei lavori e la
corresponsione di indennita di occupazione temporanea per il deposito di terra,

materiali e formazione di piste;

€ unica responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali ritardi
frapposti da parte di tutte le ditte fornitrici ed assume anche la piena responsabilita
per ogni eventuale difetto che dovesse essere riscontrato nelle forniture previste
nell’appalto all’atto dei collaudi in stabilimento ed in opera e durante i periodi di

garanzia.
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art.1.1.39 DIRETTORE DEI LAVORI

Y

La Stazione Appaltante designera il Direttore dei Lavori cui & affidato il controllo della

corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione dei lavori.

Pertanto il Direttore dei Lavori, qualora incaricato dal Committente del solo controllo della
corretta esecuzione del Capitolato per conto e nellinteresse della Committente stessa, non
sovrintendendo in concreto al cantiere non ha alcuna competenza e responsabilita diretta
nell'organizzazione, conduzione e direzione del cantiere e quindi non € anche destinatario delle
norme di prevenzione ed infortuni sul lavoro (Cassazione penale, sentenza n° 14 del 1 gennaio e
25 settembre 1985 sez. V).

I Committente, il Direttore dei Lavori e tutto il personale addetto alla sorveglianza o
all'esecuzione delle opere, quindi, resteranno completamente sollevati da ogni responsabilita civile
e penale per eventuali danni arrecati a persone e a cose, sia per quanto si riferisce ai terzi, alla

Impresa ed al Committente stesso, in conseguenza dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’'appalto.

Il Direttore dei Lavori prendera l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a
cui é predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita con i relativi progetti e

contratti.

Il Direttore dei lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da
redigere in duplice originale e da comunicare all’Appaltatore che sara tenuto a restituirne una

copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, dovranno avere la possibilita
di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con I'lmpresa, che a tale scopo dovra stabilire

un luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono e di telefax.

art.1.1.40 INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE

Nel caso in cui alcuni particolari lavori (sondaggi, ecc.) da eseguire nell'lambito dei cantieri

dellimpresa siano eseguiti dallAmministrazione direttamente o da quest'ultima affidati ad altre
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ditte, l'impresa stessa € obbligata a prendere diretti accordi con la Direzione dei Lavori o con le
ditte predette al fine di limitare le interferenze e rendere quanto possibile compatibili le rispettive
attivita.

In caso di disaccordo, l'impresa & obbligata a seguire le prescrizioni che 'Amministrazione

impartira tramite la Direzione dei Lavori.

L'impresa non avra diritto a particolari compensi o indennizzi per gli oneri derivanti dalla

presenza dell Amministrazione o di piu ditte nell'ambito dei suoi cantieri.

art.1.1.41 PROPRIETA DEGLI OGGETTI RITROVATI

Ai sensi dellart. 35 del capitolato generale d'appalto (D.M.LL.PP. 145/2000), fatta
eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante
la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o
l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per

I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il

diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non puoé demolire 0 comunque
alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. | materiali

provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti

contrattuali, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

La temporanea interruzione delle opere potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori e

considerata fra le cause di forza maggiore previste dal Capitolato Generale.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione

appaltante a norma dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto (D.M.LL.PP. 145/2000).
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art.1.1.42 RISERVATEZZA SUL PROGETTO

L’Appaltatore é tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza sul progetto nonché su tutti
i documenti ed i disegni riguardanti le opere appaltate e ad astenersi dal pubblicare o divulgare
fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito

benestare scritto dell’Appaltante.

L'Appaltatore € responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di ogni danno che egli

dovesse causare per un comportamento inadempiente.

Gli obblighi di cui sopra cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti

siano o divengano di pubblico dominio.

art.1.1.43 BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che I'Amministrazione appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti d'invenzione, sia che l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del
Direttore dei Lavori, I'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver

adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

art.1.1.44 INI1ZI0 LAVORAZIONI

Il programma esecutivo dei lavori, che l'appaltatore ai sensi dell’art.43 c¢.10 del D.P.R.
207/10 deve presentare prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare l'inizio delle lavorazioni come
indicato nel cronoprogramma esecutivo allegato al progetto a base di gara o, in alternativa,

concordato con la direzione di lavori a giudizio insindacabile di quest'ultima.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

art.1.1.45 NORME DI SICUREZZA GENERALI
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| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di

carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in

condizione di permanente sicurezza e igiene.

Per quanto concerne la Sicurezza e il Coordinamento della sicurezza dei diversi
attori, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 131 del D. Lgs. 163/06, il D.Lgs.
81/08 e le norme indicate nel Capitolato Speciale d'appalto degli oneri e degli
obblighi per la sicurezza.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione
di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in
materia di igiene, deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate.

L’'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo
15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla
relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ai sensi
dell'art. 131, comma 1 del D.Lgs. 163/06 ed alla migliore letteratura tecnica in
materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa

di risoluzione del contratto.
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art.1.1.46 PIANO DI SICUREZZA

Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/20086, il piano operativo di sicurezza viene
allegato al progetto e forma parte integrante del contratto di appalto, previa approvazione del
Responsabile dei Lavori (ex art. 464/94 s.m.i.) della Stazione Appaltante e del Coordinatore della

Sicurezza in fase di esecuzione.

Le gravi o ripetute violazioni del piani operativo e di quello di sicurezza da parte
dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di

sicurezza.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n° 300, la
dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentante sindacali aziendali nei
cantieri di opere e lavori pubblici € determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze

sindacali.

art.1.1.47 IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera

svolgera le funzioni previste dal D.Lgs. 81/08 di seguito sintetizzate:

— assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, del piano generale di sicurezza e

delle relative procedure di lavoro;

— adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano generale di sicurezza e il

fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
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— organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il

coordinamento delle attivita, nonché la loro reciproca informazione;

— verificare l'attuazione del coordinamento della consultazione e partecipazione dei

lavoratori;

— proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la

sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal

cantiere o la risoluzione del contratto.

In caso di reiterata inosservanza di norme, da parte degli addetti delle imprese esecutrici delle

opere, il coordinatore per l'esecuzione provvedera a sospendere in caso di pericolo grave e

imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti

effettuati dalle imprese interessate.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, dovranno avere la possibilita

di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con I'lmpresa, che a tale scopo dovra stabilire

un luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono e di telefax.

art.1.1.48

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione
e comunque prima della consegna dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui all’art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/06. Detto piano &
messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri.

L'appaltatore & tenuto, inoltre, a predisporre, negli stessi termini, il proprio Piano
Operativo di sicurezza, coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento a base
d’appalto, riferito allo specifico cantiere, curando I'eventuale coordinamento di tutte
le imprese subappaltatrici. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e
contiene inoltre le notizie in cui all'art. 18, comma 1, del suddetto decreto, con

riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
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delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore alla
progettazione in sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza
di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato, da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun

genere del corrispettivo.

art.1.1.49 VARIANTI AL P1ANO DI COORDINAMENTO

L’appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e

comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la

sicurezza nella fase di esecuzione, le eventuali proposte alternative al Piano di Coordinamento

approntato, per quanto attiene alle proprie scelte e relative responsabilita nell’organizzazione del

cantiere e nell’'esecuzione dei lavori (art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/06).

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono

presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 81/08, proposte di

modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento sia per garantire il rispetto

Progetto Esecutivo

c.21

Capitolato speciale d’appalto — Parte 1

Rev.0

Pagina 63 di 83




Lavori di ampliamento della sede stradale di via Pantrice
nel tratto compreso tra via Cav. D’'Auria
e la Variante alla SS 266 — | Stralcio

Comune di Castel San Giorgio
Provincia di Salerno

delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente

disattese nel piano stesso (art. 131, comma 4, D.Lgs. 163/06).

DISCIPLINA ECONOMICA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

art.1.1.50 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla Legge 98/2013, e prevista un’anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale
per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 12 aprile 20086,

n. 163 e s.m.i).

Qualora si rendessero necessari lavori 0 somministrazioni non previsti nei documenti
contrattuali, i Committente potra richiedere all’Appaltatore I'anticipazione delle somme dovute per
il pagamento di tali lavori o somministrazioni restando fissato un interesse annuo calcolato in base
al T.U.S. vigente a quel momento a carico del Committente per la somma corrisposta a tale titolo,

da riconoscere contabilmente con il primo stato di avanzamento lavori successivo.

art.1.1.51 PAGAMENTI IN ACCONTO - CESSIONI DI CREDITO

L'Appaltatore ricevera, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base degli stati di
avanzamento lavori ogni qualvolta il suo credito, al lordo del ribasso, raggiunga I'importo dell’'80%
dei lavori appaltati.

Su ogni stato d’avanzamento verra applicata una ritenuta dello 0,50% per infortuni.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante

prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Nel caso si verifichi una sospensione dei lavori, non per causa dell’appaltatore, che superi il

periodo di 45 (quarantacinque) giorni (art.141 D.P.R.207/2010), su richiesta dello stesso

Progetto Esecutivo c21 Capitolato speciale d’appalto — Parte 1 Rev.0

Pagina 64 di 83



Lavori di ampliamento della sede stradale di via Pantrice
nel tratto compreso tra via Cav. D’'Auria
e la Variante alla SS 266 — | Stralcio

Comune di Castel San Giorgio
Provincia di Salerno

appaltatore, si procedera all’emissione di uno stato di avanzamento anche se non si & raggiunto

l'importo previsto.

Gli eventuali lavori eseguiti in economia su disposizione della Direzione Lavori verranno

computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilita generale dell'opera.

Ai sensi dell'art. 22 - comma ter - della legge 203/91, é vietata qualunque cessione del

credito senza l'espressa preventiva approvazione dell’ Amministrazione.

L'Amministrazione autorizza la cessione del credito solo per motivate eccezionali

circostanze.

art.1.1.52 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente
Capitolato e negli altri atti contrattuali, che I'’Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta

I'opera e delle sue parti nei tempi e nei modi prescritti.

L'esecuzione dellopera indicata dovra, comunque, avvenire nella pio0 completa
applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di
progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, ecc.,
includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto

delle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dallAppaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei

lavori.

Nel caso di interruzioni temporanee dei lavori o di ritardo nella loro esecuzione, per fatti

imputabili dell'lmpresa, restera fermo quindi lo sviluppo esecutivo risultante dal “cronoprogramma”.

Le eventuali varianti richieste per dare I'opera finita e funzionale che comportino modifiche

sostanziali al progetto (aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.) dovranno essere
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ufficialmente autorizzate dalla Direzione Lavori ed approvate dalla Stazione Appaltante e
contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste nel presente capitolato per i lavori
variati 0 aggiunti; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva
esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese

dell’Appaltatore.

L'Impresa riconosce che I'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni
nei documenti contrattuali cosi come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi
grafici imputabili alla Stazione Appaltante o al progettista, non potranno in alcun modo giustificare
difetti, anomalie e arbitrarieta di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Impresa,
essendo preciso dovere di quest'ultima segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante
eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o richiedere chiarimenti, restando I'lmpresa, in caso

contrario unica responsabile della perfetta esecuzione delle opere.

Le opere e le prestazioni che non risultassero esattamente determinate in progetto e le
eventuali varianti dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni date dalla Stazione

Appaltante.

Per i noli valgono le seguenti norme:

Manodopera

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo nei precedenti articoli,
accertata dalla Stazione Appaltante o0 ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, I'Appaltante
medesimo comunichera alllmpresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza
accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui

sopra.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'’Appaltatore Impresa non pud
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opporre eccezioni allAppaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Nolegqi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo

dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all’energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle

macchine.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pié d’opera a disposizione della Stazione Appaltante e
cioe anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a
meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per

riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il

trasporto a pié d’'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di

effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,

la manodopera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di

efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare e fatta a seconda dei casi, a volume od a peso

con riferimento alla distanza.
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art.1.1.53 MISURAZIONE DEI LAVORI - DOCUMENTI CONTABILI

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dall’art. 181, comma 1, del
D.P.R. n° 207/2010, altrettanto varra per le osservazioni dell Appaltatore sui predetti documenti,

nonché sul Certificato di Collaudo.

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul

valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali del ribasso offerto e contabilizzando i lavori in proporzione al lavoro

esequito.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all’art.l.1.2, righi 2 e 3 colonna (C)
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata allassenso del

coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati

e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184
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del d.P.R. n. 207 del 2010, per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessatri
certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non
siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria
responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di

incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

art.1.1.54 MATERIALE A PIE’ D’OPERA

In accordo a quanto indicato all'art. 28 c¢.1 del D.M. 145/2000 si prevede, per i soli manufatti
il cui valore e superiore alla spesa per la messa in opera, I'accreditamento in contabilita, prima
della messa in opera, nella misura massima del valore della fornitura e, comunque, non superiore
alla meta del prezzo complessivo.

In accordo a quanto indicato all’art. 28 c.2 del D.M. 145/2000 si prevede, per i materiali
prowvisti a pié d’'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, I'accreditamento in contabilita del 50% dell'importo dei suddetti

materiali.

art.1.1.55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei
Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione lavori. Entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all'accertamento
sommario della regolarita delle opere eseguite. Il certificato di ultimazione dei lavori pud prevedere
'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita marginali e non incidenti sulluso e sulla funzionalita dei lavori. I
mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni

sopraindicate.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice é tenuta ad
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eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno della stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica
la penale per i ritardi prevista dallapposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionalmente all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di

ripristino;

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto
esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione dei lavori ai sensi dei commi

precedenti.

L'Impresa sara responsabile della conservazione delle opere eseguite e sara inoltre
responsabile, fatto salvo quanto previsto all'art.1669 C.C., per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo

assuma carattere definitivo.

art.1.1.56 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potra prendere immediatamente in
consegna le opere eseguite senza che cid costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle
opere stesse. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la
responsabilita della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse

restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Le modalita con le quali si procede alla presa in consegna anticipata delle opere, sono
guelle dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

art.1.1.57 CONTO FINALE

Ai sensi dell'articolo 200 del D.P.R. 207/2010 il conto finale dei lavori, da redigere entro 60

(sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, & sottoscritto dal
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direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni, ai sensi dell’articolo 201 del
D.P.R. 207/2010. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, & pagata, nulla ostando, entro 90
giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma
precedente per causa imputabile allAmministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi
legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo
141, comma 9, del D.Lgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Gli eventuali reclami dell’Appaltatore sul conto finale saranno regolati dagli art. 201 e 202
del regolamento.D.P.R. 207/2010.

art.1.1.58 CoLLAUDO

La Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero
dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del

collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice

Alle operazioni di collaudo provvisorio si applicano le disposizioni del titolo X del DPR
207/2010.

La nomina sara formalmente comunicata all’ Appaltatore.

L'amministrazione provvedera, nei termini di cui allart. 219 del D.P.R. 207/2010, al
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collaudo delle opere stesse con l'osservanza delle modalita di cui all'art. 37 del Capitolato
Generale di cui al D.M. LL.PP. n° 145/2000 e con l'osservanza delle modalita di cui al titolo X capo
| e capo Il al D.P.R. 207/2010.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’Appaltatore la

custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

E in facolta dell'appellante di richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento
parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvedera con un collaudo provvisorio per le

opere da usare nei tempi e modalita previste dal Capitolato Generale.
Nel caso di ritardo nella emissione del collaudo si applica I'art. 37 del DM 145/2000.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di
collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L’Appaltatore deve
provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta
nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere

ultimate.

art.1.1.59 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, I'opera sara presa in consegna

dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva altresi di prendere in consegna parzialmente o totalmente

le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltad, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pu0 opporvisi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle

opere stesse.
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La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del

procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Il pagamento della rata di saldo disposto, previa copertura assicurativa, entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 C.C., I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato

di collaudo assuma carattere definitivo.

art.1.1.60 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a spese e cura
dell’Aggiudicatario.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e il collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite dall’articolo 1669 C.C., I'Aggiudicatario sara quindi garante delle opere e
delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si dimostrassero non rispondenti
alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, ed in ogni
caso, sotto pena di intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause, potra essere concesso all’Aggiudicatario di
procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a
regola d’arte, appena possibile.

Durante I'esecuzione dei lavori e delle modifiche di cui sopra si intendera sospeso il periodo
di garanzia, che riprendera a decorrere terminati i lavori, previa constatazione risultante da

verbale.

art.1.1.61 GARANZIE
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Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo I'’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le

imperfezioni che si manifestino nelle opere per difetto dei materiali o per difetto di montaggio,

restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali,

installazioni, verifiche, mano d’'opera, viaggi e trasferte del personale).

art.1.1.62 TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici

titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, dovranno comunicare alla Stazione appaltante gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso

banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro

7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le

generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di

comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In

assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti € non

decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del

contratto

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori,

sub-contraenti, dei

sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi

in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero

altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della

tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti

correnti dedicati indicati nel presente articolo;
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Cc) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i succitati conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in

via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi alla precedente lettera a), fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi al precedente punto a), fermi restando il

divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi della suddetta lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della citata legge n. 136 del
2010;

la violazione delle prescrizioni del presente articolo, qualora reiterata per piu di una volta,
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.l.1.65, del presente Capitolato

speciale.

| soggetti di cui che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo

territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.
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art.1.1.63 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza

diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla

registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai punti precedenti, le
maggiori somme sono comungue a carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del

capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

NORME FINALI

art.1.1.64 RISERVE - CONTROVERSIE — ACCORDO BONARIO

L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Direzione dei
Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, senza sospendere o ritardare |l
regolare andamento dei lavori e cio indipendentemente dalle riserve che lo stesso iscrive negli atti

contabili.

Le riserve devono essere formulate dall'appaltatore nel rispetto delle modalita riportate
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nell'art. 31 del Capitolato Generale e nell'art. 190 del D.P.R. n° 207/2010.

Ai sensi dell”art. 240-bis Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
L'importo complessivo delle riserve non pud in ogni caso essere superiore al venti per cento
dell'importo contrattuale. Inoltre, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che

sono stati oggetto di verifica.

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 4, del Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni
rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il
R.U.P. deve valutare immediatamente 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve

ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9bis 10,
11, 12 e 14, del Codice dei contratti e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla
commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le

riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell'ultima delle riserve.
L’'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la

mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento

dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dellaccordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento

esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
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Ai sensi dell’'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della
transazione ecceda la somma di 100.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende
la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al

soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al precedente comma pu0 essere esperita anche per le controversie
circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche

guando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudé comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l'appaltatore confermi le

riserve, trova applicazione il comma seguente.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta
allautorita giudiziaria competente presso il Foro di Nocera Inferiore ed & esclusa la competenza

arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla

complessita delle questioni.

art.1.1.65 RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’IMPRESA - ESECUZIONE D’UFFICIO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata
con termine per adempiere di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi previsti

dagli art. 135 e 136 D.Lgs 163/2006 e, in particolare, nei seguenti casi:
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a)

b)

c)
d)

f)

9)

h)

)

k)

frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti

dagli stessi provvedimenti;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza

giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti
il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del

procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la

pubblica amministrazione

per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto

dell'importo originario del contratto;
in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante é fatta tramite
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raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra

luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla

determinazione del relativo costo.

Nel caso di risoluzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

= ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento
da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base dasta nellappalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo

dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
= ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

o l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine

all'appaltatore inadempiente;

o l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a

base d’'asta opportunamente maggiorato;

o l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della

tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle
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maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto

originario.

art.1.1.66 RECESSO

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai
sensi dell'art.134 del D.Lgs. 163/2006, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo
dellimporto delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti

Esclusa l'ipotesi di errore progettuale qualora la variante ecceda il quinto dellimporto
dell’appalto, I'appaltatore ha facolta di recedere dal contratto entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col solo diritto al
pagamento dei lavori eseguiti.

L’appaltatore ha inoltre facolta di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei
lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante. In tal caso, accolta l'istanza
I'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dal presente Capitolato generale

di appalto.

art.1.1.67 FORMA CONVENZIONALE

Qualunque modificazione od integrazione del contratto dovra, sotto pena di nullita, ai sensi

dell'art. 1352 del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sara ammessa la prova

testimoniale.
art.1.1.68 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle
disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

In via sintetica il progetto € composto dai seguenti elaborati:

elaborati grafici

elaborati amministrativi

relazioni

— elaborati contabili.
| suddetti documenti, con in testa il contratto, sono stati sopra elencati nell’ordine di

prevalenza che essi avranno nell'interpretazione ed applicazione delle condizioni di contratto.
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Il PARTE Il - NORME TECNICHE

Per quanto concerne le norme tecniche si rimanda all’elaborato C.2.2 Capitolato Speciale

d’Appalto — Parte 2 Norme Tecniche che si assume parte integrante del presente elaborato.
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