



Comune di Castel San Giorgio
- Provincia di Salerno -

LAVORI DI COMPLETAMENTO
VARIANTE S.S. 266 S. CROCE

PROGETTO ESECUTIVO

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------------|
| ELABORATO N.: | TITOLO: | | | | | |
| B.8 | Quadro economico riepilogativo | | | | | |
| SCALA: | Rev. | Data | Prodotto | Controllato | Approvato | Motivo della revisione |
| --- | 00 | Febbraio 2014 | | | | Emissione |
| | 01 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 03 | | | | | |

PROGETTISTA:
ING. FRANCESCO VITALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. ANTONELLA MELLINI

| A | IMPORTO LAVORI | Euro |
|---|----------------|--------------------------|
| A.1 <u>Lavori a corpo</u> | | |
| Soggetti a ribasso | | € 120.756,51 |
| Non soggetti a ribasso - sicurezza inclusa | | € 1.669,56 |
| Non soggetti a ribasso - sicurezza esclusa | | € 5.556,14 |
| TOTALE LAVORI A CORPO | | € 127.982,21 |
| A.2 <u>Lavori a misura</u> | | |
| Soggetti a ribasso | | € 70.021,68 |
| Non soggetti a ribasso - sicurezza inclusa | | € 156,87 |
| TOTALE LAVORI A MISURA | | 70.178,55 |
| A TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA | | TOT. A 198.160,76 |
| A' <i>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</i> | | <i>190.778,19</i> |

| B | SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE | Euro |
|---------------|--|------------------|
| B.1 | Rilievi accertamenti ed indagini | € 1.500,00 |
| B.2 | Imprevisti (5% di A) | € 9.908,04 |
| B.3 | Lavori in economia | € 3.500,00 |
| B.4 | Oneri di scarica | € 2.500,00 |
| B.5 | Acquisizione aree ed immobili | € - |
| B.6 | Accantonamento ex art.133 D.Lgs 163/06 (2%*A) | € 3.963,22 |
| B.7.1 | RUP (20% di (1,9% di A)) | € 753,01 |
| B.7.2 | Spese Tecniche | € 19.816,08 |
| B.7.3 | CNPAIA (4% di B.7.2) | € 792,64 |
| B.8 | spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al rup, e di verifica e validazione | € 300,00 |
| B.9 | Spese per commissioni giudicatrici | € - |
| B.10 | Spese per pubblicità e opere artistiche | € - |
| B.11 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 4.291,36 |
| B.12.1 | IVA (10% di A+B.2+B.3) | € 21.156,88 |
| B.12.2 | IVA (22% di B.1 +B.4+ (B.8+B.9)+B.10) | € 6.358,02 |
| TOT. B | | 74.839,24 |

| | | |
|------------|---------------------------|---------------------|
| A+B | TOTALE COMPLESSIVO | € 273.000,00 |
|------------|---------------------------|---------------------|