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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
(SpCat 2)

Completamento rete fognaria  (Cat 1)
Scavi disfacimenti e demolizioni  (SbCat 1)

1 / 22 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in
R.02.010.050 conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di
.a giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso
12/02/2014 Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Tratto su via Piave 2,00 2,90 5,80

SOMMANO m 5,80 3,23 18,73

2 / 23 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
U.05.010.020 bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
.a compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di
28/08/2013 distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di

pavimentazione in conglomerato bituminoso
Vedi voce n° 22 [m 5.80] *(par.ug.=1/2) 0,50 0,800 0,080 0,19

SOMMANO mc 0,19 15,65 2,97

3 / 25 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.a a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
28/08/2013 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
Vedi voce n° 24 [m 9.00] 0,800 1,800 12,96

SOMMANO mc 12,96 6,63 85,92

Trasporto a rifiuto  (SbCat 2)

4 / 37 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino
11/09/2013 a 10 km

Vedi voce n° 23 [mc 0.19] 0,19
Vedi voce n° 25 [mc 12.96] 12,96
a detrarre rinterri
Vedi voce n° 28 [mc 3.96] -3,96

Sommano positivi mc 13,15
Sommano negativi mc -3,96

SOMMANO mc 9,19 10,73 98,61

Rinfianchi e rinterri  (SbCat 3)

5 / 26 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
U.04.010.010 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti
28/08/2013 di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti

eseguito a macchina
Vedi voce n° 24 [m 9.00] *(H/peso=0,10+0,465/2) 0,800 0,333 2,40
a detrarre volume tubazione
Vedi voce n° 24 [m 9.00] *(par.ug.=3,14*0,465*0,465/8) 0,08 -0,72

Sommano positivi mc 2,40
Sommano negativi mc -0,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,68 206,23
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R I P O R T O 1,68 206,23

SOMMANO mc 1,68 35,76 60,08

6 / 27 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
.b gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
28/08/2013 ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 24 [m 9.00] *(H/peso=0,20+0,465/2) 0,800 0,433 3,12
a detrarre volume tubazione
Vedi voce n° 24 [m 9.00] *(par.ug.=3,14*0,465*0,465/8) 0,08 -0,72

Sommano positivi mc 3,12
Sommano negativi mc -0,72

SOMMANO mc 2,40 28,74 68,98

7 / 28 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
.a gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
28/08/2013 ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 25 [mc 12.96] 12,96
a detrarre
Vedi voce n° 26 [mc 1.68] -1,68
Vedi voce n° 27 [mc 2.40] -2,40
Volume tubazione *(par.ug.=3,14*(0,465^2)/4) 0,17 28,94 -4,92

Sommano positivi mc 12,96
Sommano negativi mc -9,00

SOMMANO mc 3,96 3,12 12,36

Pozzetti e caditoie  (SbCat 4)

8 / 21 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale con apertura
NP 005 circolare e di classe D400, dimensioni esterne 600 x 600 mm e dimensioni
03/10/2013 diametro foro di passaggio pari a 500 mm. Il prezzo è comprensivo di tutti gli

oneri e gli accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Chiusino su pozzetti
Picchetto 1 1,00
Picchetto 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 304,59 609,18

9 / 29 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.020 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
.d coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per
05/10/2013 l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 50x50x50 cm
Pozzetto caitoia incrocio via Piave lato sx 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,57 56,57

10 / 30 Fornitura e posa in opera di caitoia in ghisa sferoidale di classe D400 e
NP 006 dimensioni interne 600 x 600 mm. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e
08/10/2013 gli accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 29 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 145,22 145,22

Pavimentazione stradale  (SbCat 5)

11 / 32 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´158,62
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R I P O R T O 1´158,62

U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.a raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione
28/08/2013 e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni

fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale
Ripristino pavimentazione su via Piave
Vedi voce n° 23 [mc 0.19] *(par.ug.=1/0,08) 12,50 0,200 0,48

SOMMANO mc 0,48 28,84 13,84

12 / 33 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.05.020.095 miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
.a confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
28/08/2013 costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A,

compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Vedi voce n° 32 [mc 0.48] *(par.ug.=1/0,20) 5,00 5,000 12,00

SOMMANO mq/cm 12,00 1,44 17,28

13 / 36 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
NP 003 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
03/10/2013 Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con

bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente
alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
Vedi voce n° 32 [mc 0.48] *(par.ug.=1/0,2) 5,00 3,000 7,20

SOMMANO m²/cm 7,20 1,70 12,24

Tubazione  (SbCat 6)

14 / 24 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate
NP 007 non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di
28/08/2013 colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta

in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura
sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o
manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali,
ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>=
8 kN/mq) Di 400 mm
Colegamento con recapito su via Piave 9,00

SOMMANO m 9,00 41,14 370,26

15 / 31 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
U.02.040.022 condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere
.e con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
08/10/2013 produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto

IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in
opera con relative giunzioni, esclusi la formazione delletto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 4 kN/mq DE 250 mm
Collegamento caditoia 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 20,83 104,15

Completamento marciapiedi  (Cat 4)
Scavi disfacimenti e demolizioni  (SbCat 1)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´676,39
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R I P O R T O 1´676,39

16 / 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.a a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
11/02/2014 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
realizzazione cordolo in opera contenimento marciapiede *(lung.=7,60+29) 36,60 0,400 0,250 3,66
Realizzazione cunetta 7,65 0,500 0,100 0,38

SOMMANO mc 4,04 6,63 26,79

17 / 64 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.a a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
06/11/2013 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
Scavo lato sx muro di recinzione 19,00 1,100 1,600 33,44

SOMMANO mc 33,44 6,63 221,71

Trasporto a rifiuto  (SbCat 2)

18 / 9 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino
11/02/2014 a 10 km

Vedi voce n° 3 [mc 4.04] 4,04

SOMMANO mc 4,04 10,73 43,35

19 / 67 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino
06/11/2013 a 10 km

Vedi voce n° 64 [mc 33.44] 33,44
a detrarre rinterro
Vedi voce n° 66 [mc 2.85] -2,85

Sommano positivi mc 33,44
Sommano negativi mc -2,85

SOMMANO mc 30,59 10,73 328,23

Rinfianchi e rinterri  (SbCat 3)

20 / 66 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
.a gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
15/02/2014 ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Rinterro muro di recinzione 19,00 0,300 0,500 2,85

SOMMANO mc 2,85 3,12 8,89

Elementi prefabbricati  (SbCat 9)

21 / 2 Fornitura e posa in opera di zanella in calcestruzzo per la regimentazione
NP 004.1 delle acque meteoriche provenienti dalla strada di larghezza pari a 50 cm ed

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´305,36
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R I P O R T O 2´305,36

03/10/2013 altezza 25 cm. Il prezzo è comprensivo della sabbia di allettamento, della
malta per il fissaggio e di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
Realizzazione marciapiede incrocio via Piave lato sx *(lung.=27,30+11,70) 39,00 39,00
Realizzazione marciapiede incrocio via Piave lato dx 19,20 19,20

SOMMANO m 58,20 20,14 1´172,15

22 / 4 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale in cls per la regimentazione delle
NP 004.2 acque meteoriche provenienti dalla strada di larghezza pari a 50 cm ed
12/02/2014 altezza 10 cm. Il prezzo è comprensivo della sabbia di allettamento, della

malta per il fissaggio e di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte
cunetta 7,65 7,65

SOMMANO m 7,65 11,03 84,38

23 / 11 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con
E.22.020.010 sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi
.a a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine;
28/08/2013 compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli

alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie,
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm
CIGLIO SX
Da incrocio con Via Pantrice a sez. A1 20,00 1,400 28,00
Da sez. A1 a sez. 7A *(lung.=449,45-10,83) 438,62 1,400 614,07
Da sez. 7A a incrocio con via Piave 41,00 1,400 57,40
Marciapiede incrocio via Piave lato sx (area 48,70 +37,50 mq) *
(par.ug.=48,70+37,50) 86,20 86,20

CIGLIO DX
Da incrocio con Via Pantrice a sez. A1 11,00 1,400 15,40
Da sez. A1 a sez. 7A *(lung.=449,45-10,83) 438,62 1,400 614,07
Da sez. 7A a incrocio con via Piave 40,00 1,400 56,00
Prolungamento marciapiede incrocio via Piave lato dx 20,00 1,400 28,00

SOMMANO mq 1´499,14 27,24 40´836,57

Opere in c.a.  (SbCat 12)

24 / 5 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme
E.03.010.010 tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
.a consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
11/02/2014 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
magrone cordolo in opera contenimento marciapiede lato sx incrocio via
Piave *(lung.=7,60+29) 36,60 0,400 0,050 0,73

SOMMANO mc 0,73 104,85 76,54

25 / 6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.a tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
11/02/2014 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
Cordolo in opera contenimento marciapiede lato sx incrocio via Piave *
(lung.=7,60+29) 36,60 0,200 0,300 2,20

SOMMANO mc 2,20 123,79 272,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´747,34
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R I P O R T O 44´747,34

26 / 7 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.b gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
11/02/2014 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Rete Ø8 10 x 10 cm (peso 7,98 kg/mq)
Cordolo in opera contenimento marciapiede lato sx incrocio via Piave *
(par.ug.=2,00*7,98)*(lung.=7,60+29) 15,96 36,60 0,240 140,19

SOMMANO kg 140,19 1,50 210,29

27 / 8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
11/02/2014 nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Cordolo in opera contenimento marciapiede lato sx incrocio via Piave *
(lung.=7,60+29) 2,00 36,60 0,300 21,96

SOMMANO mq 21,96 23,04 505,96

28 / 10 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore
E.07.010.010 a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a
.a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le
03/10/2013 pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
Cordolo in opera contenimento marciapiede lato sx incrocio via Piave *
(lung.=7,60+28) 35,60 0,200 0,300 2,14
Realizzazione marciapiede incrocio via Piave lato sx (area 48,70 +37,50 mq)
*(par.ug.=48,70+37,50) 86,20 86,20
Realizzazione marciapiede incrocio via Piave lato dx 20,00 1,400 28,00

SOMMANO mq 116,34 14,26 1´659,01

29 / 68 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme
E.03.010.010 tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
.a consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
27/09/2013 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
completamento muro lato sx incrocio via piave 19,00 1,100 0,100 2,09

SOMMANO mc 2,09 104,85 219,14

30 / 69 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.a tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
27/09/2013 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
completamento muro lato sx incrocio via piave

19,00 1,100 0,300 6,27
19,00 0,300 1,200 6,84

SOMMANO mc 13,11 123,79 1´622,89

31 / 70 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
04/10/2013 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Incidenza 74,74 kg/m 19,00 74,740 1´420,06

SOMMANO kg 1´420,06 1,38 1´959,68

32 / 71 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 50´924,31

.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
04/10/2013 nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
completamento muro lato sx incrocio via piave 2,00 19,00 1,500 57,00

1,100 0,300 0,33
0,300 1,200 0,36

SOMMANO mq 57,69 23,04 1´329,18

33 / 95 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.a tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
12/02/2014 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
Vedi voce n° 93 [mc 1.00] 1,00

SOMMANO mc 1,00 123,79 123,79

34 / 96 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.b gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
12/02/2014 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Rete Ø8 10 x 10 cm (peso 7,98 kg/mq) *(par.ug.=2*7,98) 15,96 16,70 0,440 117,27

SOMMANO kg 117,27 1,50 175,91

35 / 97 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
12/02/2014 nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Ripristino cordolo in cemento su parte del muro di via Piave da ripristinare 2,00 16,70 0,120 4,01

2,00 0,50 0,120 0,12

SOMMANO mq 4,13 23,04 95,16

Completamento pavimentazione stradale  (Cat 5)
Scavi disfacimenti e demolizioni  (SbCat 1)

36 / 12 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio
R.02.035.010 alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con
.a qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non
04/10/2013 facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
Peso 1,40 kg al m
Rimozione rete metallica incrocio via Piave *(lung.=70+34) 104,00 1,400 145,60
Rimozione pali illuminazione su via Piave (peso 65 kg/cad) 6,00 65,000 390,00

SOMMANO kg 535,60 0,63 337,43

37 / 13 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
R.02.020.015 eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici,senza che venga
.a compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la
04/10/2013 cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura

in mattoni o tufo
Demolizione muro esistente incrocio via Piave *(lung.=11,40+31,80+34) 77,20 0,500 1,000 38,60

SOMMANO mc 38,60 34,04 1´313,94

38 / 15 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in
R.02.010.050 conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 54´299,72

.a giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso
12/02/2014 Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Per realizzazione allaccio su via Piave lato sx *(lung.=7,65+7,50) 15,15 15,15
Per realizzazione allaccio su via Piave (in mezzeria all'incrocio) 2,00 33,90 67,80

SOMMANO m 82,95 3,23 267,93

39 / 16 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
U.05.010.020 bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
.a compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di
03/10/2013 distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di

pavimentazione in conglomerato bituminoso
Per realizzazione allaccio su via Piave lato sx (25,60 mq) 25,60 0,080 2,05
Per realizzazione allaccio su via Piave (in mezzeria all'incrocio) [70,00 mq] 70,00 0,080 5,60

SOMMANO mc 7,65 15,65 119,72

40 / 17 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
U.05.010.022 meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
.a massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
13/02/2014 Vedi voce n° 16 [mc 7.65] *(par.ug.=1/0,08) 12,50 0,200 19,13

SOMMANO mc 19,13 6,29 120,33

41 / 18 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
E.01.010.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento
15/02/2014 di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo

spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Vedi voce n° 16 [mc 7.65] *(par.ug.=1/0,08) 12,50 0,100 9,56

SOMMANO mc 9,56 3,89 37,19

42 / 93 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa
R.02.020.060 stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati
.a Demolizione cordolo in cemento su parte dl muro di via Piave da ripristinare 16,70 0,500 0,120 1,00
12/02/2014

SOMMANO mc 1,00 29,61 29,61

Trasporto a rifiuto  (SbCat 2)

43 / 14 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino
11/02/2014 a 10 km

Vedi voce n° 13 [mc 38.60] 38,60

SOMMANO mc 38,60 10,73 414,18

44 / 41 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino
11/09/2013 a 10 km

Vedi voce n° 16 [mc 7.65] 7,65
Vedi voce n° 17 [mc 19.13] 19,13
Vedi voce n° 18 [mc 9.56] 9,56

SOMMANO mc 36,34 10,73 389,93

45 / 94 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 55´678,61

.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino
12/02/2014 a 10 km

Vedi voce n° 93 [mc 1.00] 1,00

SOMMANO mc 1,00 10,73 10,73

Rinfianchi e rinterri  (SbCat 3)

46 / 19 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
U.05.020.010 provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a
.c raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
03/10/2013 banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e

magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali,
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3
Completamento incrocio via Piave
lato sx 172,70 0,200 34,54
lato dx 21,50 0,200 4,30

SOMMANO mc 38,84 17,65 685,53

Pavimentazione stradale  (SbCat 5)

47 / 20 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.a raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione
28/08/2013 e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni

fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale
Completamento incrocio via Piave (290 mq) 290,00 0,200 58,00

SOMMANO mc 58,00 28,84 1´672,72

48 / 38 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati
U.05.020.090 e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei impianti di
.a dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli
15/02/2014 compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati
e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
Vedi voce n° 20 [mc 58.00] *(par.ug.=1/0,2) 5,00 10,000 2´900,00

SOMMANO mq/cm 2´900,00 1,40 4´060,00

49 / 39 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.05.020.095 miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
.a confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
03/10/2013 costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A,

compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Strato di collegamento sp=5 cm
Vedi voce n° 20 [mc 58.00] *(par.ug.=1/0,2) 5,00 5,000 1´450,00

SOMMANO mq/cm 1´450,00 1,44 2´088,00

50 / 40 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
NP 003 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
03/10/2013 Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con

bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente
alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 64´195,59

Vedi voce n° 20 [mc 58.00] *(par.ug.=1/0,20) 5,00 3,000 870,00
Vedi voce n° 16 [mc 7.65] 7,65

SOMMANO m²/cm 877,65 1,70 1´492,01

Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 8)

51 / 83 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro,
U.05.050.012 forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al
.b Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
25/10/2013 classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

Segnali di divieto e obbligo 9,00

SOMMANO cad 9,00 36,10 324,90

52 / 84 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza
U.05.050.010 classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In
.b lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm
25/10/2013 Su variante 3,00

SOMMANO cad 3,00 18,97 56,91

53 / 85 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della
U.05.050.050 Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale, rifrangenza
.b classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In
25/10/2013 lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm

su via Pantrice 1,00
su variante 1,00

SOMMANO cad 2,00 80,31 160,62

54 / 86 Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con
U.05.050.030 pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al
.b Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
25/10/2013 classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In

lamiera di ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm
Vedi voce n° 85 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,68 61,36

55 / 87 Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.035 Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, fornito e In lamiera di
.c ferro 10/10, rifrangenza classe II
25/10/2013 Su via Pantrice 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,19 58,38

56 / 88 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della
U.05.050.028 Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza
.a classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/
25/10/2013 10 da 40x120 cm

su variante 3,00
su via Pantrice 3,00

SOMMANO cad 6,00 85,41 512,46

57 / 89 Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo
U.05.050.048 delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico,
.b conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione
25/10/2013 Rifrangenza classe II

Su isola di traffico 1,00

SOMMANO cad 1,00 34,30 34,30

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 66´896,53

58 / 90 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
U.05.050.058 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m²,
12/10/2013 con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della

segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a
0,2 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
Segnaletica orizzontale su ciglio sx 570,00 570,00
Segnaletica orizzontale su ciglio dx 500,00 500,00
Segnaletica in mezzeria 470,00 470,00

SOMMANO m 1´540,00 1,48 2´279,20

59 / 91 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
U.05.050.062 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata
.a di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni
12/10/2013 onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
Incroci di via Piave e via Pantrice 150,00
Attraversamenti pedonali 25,00

SOMMANO mq 175,00 4,11 719,25

Opere complementari  (SbCat 11)

60 / 92 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento,
R.05.030.095 compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la
.c successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare
12/02/2014 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Muratura di mattoni

Ripristino parte del muro esistente su via Piave *(H/peso=0,60-0,12) 2,00 16,70 0,480 16,03

SOMMANO mq 16,03 17,69 283,57

Parziale LAVORI A MISURA euro 70´178,55

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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R I P O R T O 70´178,55

LAVORI A CORPO

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

(SpCat 1)
Completamento impianto illuminazione  (Cat 2)

Scavi disfacimenti e demolizioni  (SbCat 1)

61 / 42 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.a a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
09/11/2013 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
Plinto pali 27' e 26 2,00 1,20 1,200 1,200 3,46

SOMMANO mc 3,46 6,63 22,94

62 / 49 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.a a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
25/10/2013 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
Da pozzetto 27 a palo 27' 14,00 0,300 0,500 2,10
Da palo 25 a palo 26 24,00 0,300 0,500 3,60
Da quadro a palo 2 20,00 0,300 0,500 3,00

SOMMANO mc 8,70 6,63 57,68

Trasporto a rifiuto  (SbCat 2)

63 / 52 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del
.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino
25/10/2013 a 10 km

Vedi voce n° 49 [mc 8.70] 8,70
Vedi voce n° 51 [mc 4.69] -4,69
Vedi voce n° 42 [mc 3.46] 3,46

Sommano positivi mc 12,16
Sommano negativi mc -4,69

SOMMANO mc 7,47 10,73 80,15

Rinfianchi e rinterri  (SbCat 3)

64 / 50 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
U.04.010.010 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti
25/10/2013 di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti

eseguito a macchina
Da pozzetto 27 a palo 27' 14,00 0,300 0,200 0,84
Da palo 25 a palo 26 2,00 0,300 0,200 0,12
Da quadro a palo 2 20,00 0,300 0,200 1,20
a detrarre cavidotto *(par.ug.=3,14*0,125*0,125/4)*(lung.=14+24+20) 0,01 58,00 -0,58

Sommano positivi mc 2,16
Sommano negativi mc -0,58

SOMMANO mc 1,58 35,76 56,50

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 70´395,82

65 / 51 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
.a gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
25/10/2013 ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Da pozzetto 27 a palo 27' 14,00 0,300 0,270 1,13
Da palo 25 a palo 26 24,00 0,300 0,270 1,94
Da quadro a palo 2 20,00 0,300 0,270 1,62

SOMMANO mc 4,69 3,12 14,63

Pozzetti e caditoie  (SbCat 4)

66 / 63 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di
.d tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
04/10/2013 magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
Pozzetto pali n. 26 e 27' 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,45 100,90

67 / 65 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.040 cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino
.h 60x60 cm
03/10/2013 Vedi voce n° 34 [cad 27.00] 27,00

Pozzetto palo 27'

SOMMANO cad 27,00 18,07 487,89

Illuminazione stradale  (SbCat 7)

68 / 34 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure
U.08.030.040 come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo
.e "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da
11/09/2013 incassare nel terreno per 500 mm (Hi), fornito e posto in opera. Sono

compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza
fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300
mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la
tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di
riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del
terreno, il pozzetto30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=138; d1= 60; l=
7800; h=7000; kg=55 S=3
Pali illuminazione 26,00
Pali per 3 armature (palo n. 27') 1,00

SOMMANO cad 27,00 563,31 15´209,37

69 / 35 Fornitura e posa in opera di armatura per arredo urbano con moduli a LED
NP 001 48 x 1 W 9600 lm nom  a doppio isolamento. con corpo in alluminio
11/09/2013 pressofuso, vetro di protezione temperato di spessore pari a 4 mm e

alimentazione 230 W 50 Hz. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli
accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 34 [cad 27.00] 27,00
Da aggiungere su palo per 3 armuture (palo n. 27') 2,00

SOMMANO cadauno 29,00 940,42 27´272,18

70 / 47 Muffola di derivazione in materiale plastico, interrata o in pozzetto, per
NP 002.3 derivazione cavi, fornita e posta in opera compreso i morsetti, i collegamenti

COMMITTENTE: 
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08/11/2013 elettrici, la miscela ed ogni altro accessorio: per cavi fino a 4x16.
Vedi voce n° 34 [cad 27.00] 27,00
Per derivazione su palo 20 2,00
Per derivazione su palo 27 1,00
Per derivazione su palo 2 1,00

SOMMANO a corpo 31,00 45,91 1´423,21

71 / 48 Fornitura e posa in opera di morsettiera da incasso per palo avente le seguenti
NP 002.4 caratteristiche:
09/11/2013 - contenitore e morsettiera in resina Poliammidica PA6 F.V. autoestinguente;

- isolamento in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 60439-1;
- grado di protezione del perimetro coperchio IP 43 - Ingresso cavi IP23 -
secondo norma CEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 50102;
- portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico morsetto per serraggio cavo
sez. 1,5 - 4 mm2 - corredato
di cavetto H07V-K sez.1,5 mm2 per cablaggio a morsettiera.
Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 34 [cad 27.00] 27,00

SOMMANO cadauno 27,00 37,06 1´000,62

72 / 58 Fornitura e posa in opera di armadio stradale a 2 vani di dimensioni esterne
NP 002.1 pari a 1390 x 580 x 330 mm (altezza x larghezza x profondità) in vetroresina
04/10/2013 con grado di protezione IP55, cerniere in acciaio inox, telaio di ancoraggio in

acciaio zincato e verniciato, guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM
espanso. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli accessori per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Quadro impianto illuminazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 826,03 826,03

73 / 59 Fornitura e posa in opera di quadro interno di automazione carpenteria in
NP 002.2 PVC , grado di protezione  IP 55 , moduli  54, con all’intero montate le
09/11/2013 seguenti apparecchiature :

- n. 1 sezionatore generale 4x40 A;
- n. 3 lampade spia presenza tensione complete di sezionatore e fusibili di
protezione;
- n. 1 interruttore magneto-termico generale differenziale 4x25 A , 30 mA ,
tipo A sì, 10 KA;
- n. 1 interruttore magneto-termico differenziale 2x6 A , 30 mA , tipo A sì, 6
KA  per ausilari;
- n. 1 interruttore magneto-termico differenziale 4x16 A , 30 mA , tipo A sì,
6 KA per riserva;
- n. 1 contattore 4x40 A;
- n. 1 orologio programmatore;
- n. 1 relè crepuscolare.
Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 58 [cadauno 1.00] 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´154,60 2´154,60

Cavi e cavidotti  (SbCat 10)

74 / 54 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in
.g opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
04/10/2013 manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Collegamento palo 25 - palo 26 24,00 24,00
Collegamento pozzetto 27 - palo 27' 14,00 14,00
Collegamento quadro - palo 2 20,00 20,00

SOMMANO m 58,00 10,25 594,50

75 / 55 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7

COMMITTENTE: 
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L.02.010.028 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione
.f di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
08/11/2013 elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per

tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm²
Collegamento pali illumnazione
Da Quadro a palo 2 20,00 20,00
Da palo 2 a palo 20 *(lung.=520-90) 430,00 430,00

SOMMANO m 450,00 8,86 3´987,00

76 / 56 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.025 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta emissione di
.d gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
04/10/2013 elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per

tensioni nominali600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà stampigliato a
rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare
Sezione 2x6 mm²
Collegamento pali illumnazione
da 20 a 24 90,00 90,00
da 20 a 27 2,00 17,00 34,00
da 27 a 27' 14,00 14,00
da 27 a 25 13,50 13,50
da 25  a 26 24,00 24,00

SOMMANO m 175,50 3,04 533,52

77 / 57 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.025 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta emissione di
.a gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
04/10/2013 elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per

tensioni nominali600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà stampigliato a
rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare
Sezione 2x1,5 mm²
Cavi interni pali illuminazione
Vedi voce n° 34 [cad 27.00] 10,00 270,00

SOMMANO m 270,00 1,36 367,20

Opere in c.a.  (SbCat 12)

78 / 43 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme
E.03.010.010 tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
.a consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
09/11/2013 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Magrone plinti pali 26 e 27' 2,00 1,20 1,200 0,100 0,29

SOMMANO mc 0,29 104,85 30,41

79 / 44 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.a tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
09/11/2013 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
Plinti pali 26 e 27' 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO mc 2,00 123,79 247,58

COMMITTENTE: 
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80 / 45 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
09/11/2013 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Incidenza 30 kg/mc
Vedi voce n° 44 [mc 2.00] 30,000 60,00

SOMMANO kg 60,00 1,38 82,80

81 / 46 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
09/11/2013 nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Plinti pali 27' - 26 *(par.ug.=2*(2+2)) 8,00 1,00 1,000 8,00

SOMMANO mq 8,00 23,04 184,32

82 / 53 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore
E.07.010.010 a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a
.a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le
25/10/2013 pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
Vedi voce n° 51 [mc 4.69] *(par.ug.=1/0,27) 3,70 14,00 0,300 72,88

SOMMANO mq 72,88 14,26 1´039,27

83 / 60 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.a tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
12/11/2013 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
base quadro elettrico 0,80 0,600 0,500 0,24

SOMMANO mc 0,24 123,79 29,71

84 / 61 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
12/11/2013 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

incidenza 30 kg/mc
Vedi voce n° 60 [mc 0.24] 30,000 7,20

SOMMANO kg 7,20 1,38 9,94

85 / 62 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
12/11/2013 nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
base quadro elettrico *(lung.=0,80+0,60) 2,00 1,40 0,500 1,40

SOMMANO mq 1,40 23,04 32,26

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
(SpCat 2)

Parapetti in acciaio zincato  (Cat 3)
Elementi prefabbricati  (SbCat 9)

86 / 1 Fornitura e posa in opera di parapetto metallico a tubi passanti F60 in acciaio

COMMITTENTE: 
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NP 008.1 zincato a caldo, altezza 1.1 metri rispetto al piano di appoggio, costituito da:
10/02/2014 - montanti in acciaio INP 100 ad interasse pari a 2 m;

- tubi passanti in acciaio F60;
- piastra di ancoraggio 250 x 250 mm sp. 10 mm;
- 4 tirafondi di ancoraggio F16 h=200 mm per ogni piastra;
- giunti, tappi e fascia per tubi corrimano.
Nel prezzo sono compresi il fissaggio (foratura, resina e serraggio bulloni) al
muro in cls esistente; i tagli a misura, sfridi, accessori, assistenze murarie,
trasporto, carico-scarico, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa e
quanto altro necessario per dare all'opera il lavoro finito a regola d'arte.
Realizzazione parapetto incrocio via Piave lato dx *(lung.=474,80+19) 493,80 493,80
Realizzazione parapetto incrocio via Piave lato sx 493,25 493,25
a detrarre accessi 3,00 5,00 -15,00

Sommano positivi m 987,05
Sommano negativi m -15,00

SOMMANO m 972,05 67,05 65´175,95

87 / 99 Sovraprezzo per la fornitura e posa in opera di ulteriori tubi passanti Ø48 sp.
NP 008.2 3 mm in acciaio zincato a caldo.
12/02/2014 Nel prezzo sono compresi giunti, tappi e fasce per il fissaggio, i tagli a

misura, sfridi, accessori, trasporto, carico-scarico, l'accatastamento,
l'avvicinamento al luogo di posa e quanto altro necessario per dare all'opera il
lavoro finito a regola d'arte.
Sovraprezzo per parapetti Tipo 2 2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 60,00 10,18 610,80

88 / 101 Fornitura e posa in opera di montante in acciaio zincato INP 100 di altezza
NP 008.3 pari a 1,1 comprensiva di piastra di ancoraggio 250 x 250 mm sp. 10 mm, 4
13/02/2014 tirafondi di ancoraggio F16 h=200 mm, giunti, tappi e fasce fermatubi.

Nel prezzo sono compresi il fissaggio (foratura, resina e serraggio bulloni) al
muro in cls esistente; i tagli a misura, sfridi, accessori, assistenze murarie,
trasporto, carico-scarico, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa e
quanto altro necessario per dare all'opera il lavoro finito a regola d'arte.
In corrispondenza degli accessi per ogni accesso 1 montante aggiuntiva di
fine tratto 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 41,78 125,34

Completamento marciapiedi  (Cat 4)
Opere complementari  (SbCat 11)

89 / 98 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza,
NP 009.1 assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato all'impiego
12/02/2014 richiesto, compresi lo spandimento e il livellamento, misurato nel volume

effettivo trasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro
compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano.
Realizazione aiuola isola di traffico (35,40 mq) 35,40 0,070 2,48

SOMMANO m3 2,48 18,30 45,38

90 / 100 Fornitura e piantumazione di piante grasse, di essenza a scelta della Stazione
NP 009.2 Appaltante, e per realizzazione isola di traffico. Il prezzo è comprensivo
13/02/2014 anche della fornitura e posa in opera di uno strato di ghiaia di fiume lavata di

pezzatura mista di colore a scelta della Stazione Appaltante.
Completamento isola di traffico incrocio via Piave 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 623,39 623,39

Oneri della sicurezza esclusa  (SpCat 3)
Sicurezza esclusa  (Cat 6)

91 / 72 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.02.020.030 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di

COMMITTENTE: 
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.a sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
12/10/2013 lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo

cm 100 x 100 con vaso a sedere
Noleggio 2 box bagni 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 95,48 190,96

92 / 73 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.02.020.040 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
.b sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
12/10/2013 lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso

gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con
vaso alla turca
Vedi voce n° 72 [cad/30gg 2.00] 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 58,87 117,74

93 / 74 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.090 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due
12/10/2013 lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza
pari a 240 cm
Vedi voce n° 72 [cad/30gg 2.00] 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 394,21 788,42

94 / 75 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.015 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due
12/10/2013 lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm
Vedi voce n° 74 [cad/30gg 2.00] 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 253,40 506,80

95 / 76 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre
S.04.020.040 cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
.a (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante
12/10/2013 la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro

230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 32,38 129,52

96 / 77 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.030 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm
.a visibilità 4 m
12/10/2013 3,00

SOMMANO cad 3,00 4,82 14,46

97 / 78 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/
S.04.020.010 10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza

COMMITTENTE: 
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.b classe I
12/10/2013 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,86 23,16

98 / 79 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da
S.04.020.060 mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a 2 m
.a Vedi voce n° 77 [cad 3.00] 3,00
12/10/2013 Vedi voce n° 78 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 9,00 1,80 16,20

99 / 80 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
S.04.020.015 impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
.a lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
12/10/2013 ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

Vedi voce n° 76 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,98 59,92

100 / 81 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
S.04.020.015 impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
.d lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
12/10/2013 ruotabile Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo

Noleggio 2° mese
Vedi voce n° 80 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad/30gg 4,00 18,15 72,60

101 / 82 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
P.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.c brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
12/10/2013 sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non

superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a 1,80
m
Per lavori su via Piave e su via Pantrice *(par.ug.=105*1,80) 189,00 189,00

SOMMANO mq 189,00 19,24 3´636,36

Parziale LAVORI A CORPO euro 127´982,21

T O T A L E   euro 198´160,76
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e

continua 55´845,21 28,182
  002 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 136´759,41 69,014
  003 Oneri della sicurezza esclusa 5´556,14 2,804

Totale SUPER CATEGORIE euro 198´160,76 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Completamento rete fognaria 1´676,39 0,846
  002 Completamento impianto illuminazione 55´845,21 28,182
  003 Parapetti in acciaio zincato 65´912,09 33,262
  004 Completamento marciapiedi 51´640,73 26,060
  005 Completamento pavimentazione stradale 17´530,20 8,846
  006 Sicurezza esclusa 5´556,14 2,804

Totale CATEGORIE euro 198´160,76 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 5´556,14 2,804
  001 Scavi disfacimenti e demolizioni 2´662,89 1,344
  002 Trasporto a rifiuto 1´365,18 0,689
  003 Rinfianchi e rinterri 906,97 0,458
  004 Pozzetti e caditoie 1´399,76 0,706
  005 Pavimentazione stradale 9´356,09 4,721
  006 Tubazione 474,41 0,239
  007 Illuminazione stradale 47´886,01 24,165
  008 Segnaletica orizzontale e verticale 4´207,38 2,123
  009 Elementi prefabbricati 108´005,19 54,504
  010 Cavi e cavidotti 5´482,22 2,767
  011 Opere complementari 952,34 0,481
  012 Opere in c.a. 9´906,18 4,999

Totale SUB CATEGORIE euro 198´160,76 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 70´178,55 35,415-(100,000)

M:002 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 70´178,55 35,415-(100,000)

M:002.001      Completamento rete fognaria euro 1´676,39 0,846-(2,389)

M:002.001.001           Scavi disfacimenti e demolizioni euro 107,62 0,054-(0,153)
M:002.001.002           Trasporto a rifiuto euro 98,61 0,050-(0,141)
M:002.001.003           Rinfianchi e rinterri euro 141,42 0,071-(0,202)
M:002.001.004           Pozzetti e caditoie euro 810,97 0,409-(1,156)
M:002.001.005           Pavimentazione stradale euro 43,36 0,022-(0,062)
M:002.001.006           Tubazione euro 474,41 0,239-(0,676)

M:002.004      Completamento marciapiedi euro 50´971,96 25,723-(72,632)

M:002.004.001           Scavi disfacimenti e demolizioni euro 248,50 0,125-(0,354)
M:002.004.002           Trasporto a rifiuto euro 371,58 0,188-(0,529)
M:002.004.003           Rinfianchi e rinterri euro 8,89 0,004-(0,013)
M:002.004.009           Elementi prefabbricati euro 42´093,10 21,242-(59,980)
M:002.004.012           Opere in c.a. euro 8´249,89 4,163-(11,756)

M:002.005      Completamento pavimentazione stradale euro 17´530,20 8,846-(24,979)

M:002.005.001           Scavi disfacimenti e demolizioni euro 2´226,15 1,123-(3,172)
M:002.005.002           Trasporto a rifiuto euro 814,84 0,411-(1,161)
M:002.005.003           Rinfianchi e rinterri euro 685,53 0,346-(0,977)
M:002.005.005           Pavimentazione stradale euro 9´312,73 4,700-(13,270)
M:002.005.008           Segnaletica orizzontale e verticale euro 4´207,38 2,123-(5,995)
M:002.005.011           Opere complementari euro 283,57 0,143-(0,404)

C LAVORI A CORPO euro 127´982,21 64,585-(100,000)

C:001 OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua euro 55´845,21 28,182-(43,635)

C:001.002      Completamento impianto illuminazione euro 55´845,21 28,182-(43,635)

C:001.002.001           Scavi disfacimenti e demolizioni euro 80,62 0,041-(0,063)
C:001.002.002           Trasporto a rifiuto euro 80,15 0,040-(0,063)
C:001.002.003           Rinfianchi e rinterri euro 71,13 0,036-(0,056)
C:001.002.004           Pozzetti e caditoie euro 588,79 0,297-(0,460)
C:001.002.007           Illuminazione stradale euro 47´886,01 24,165-(37,416)
C:001.002.010           Cavi e cavidotti euro 5´482,22 2,767-(4,284)
C:001.002.012           Opere in c.a. euro 1´656,29 0,836-(1,294)

C:002 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 66´580,86 33,599-(52,024)

C:002.003      Parapetti in acciaio zincato euro 65´912,09 33,262-(51,501)

C:002.003.009           Elementi prefabbricati euro 65´912,09 33,262-(51,501)

C:002.004      Completamento marciapiedi euro 668,77 0,337-(0,523)

C:002.004.011           Opere complementari euro 668,77 0,337-(0,523)

C:003 Oneri della sicurezza esclusa euro 5´556,14 2,804-(4,341)

C:003.006      Sicurezza esclusa euro 5´556,14 2,804-(4,341)

TOTALE  euro 198´160,76 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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