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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTR AZIONI unitario TOTALE
RTPOER T
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.015.010 |fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro
a finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 me)
SOMMANO mc 225,29, 6,52 1'468,76
2 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010 |dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fomnito e messo in o ... 0 necessario per dare |'opera compiuta a
< perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 28,31 114,42 3'239,23
3 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite ¢
E.20.010.097 |poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fer ... al piano di appoggio ¢ ogni altro onere ¢ magistero pe
d dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 29/31 mm
SOMMANO mq 10,78 295,36 3°183,98
4 Rimozione delle porte esistenti compreso dei relativi plinti e allontamento dal cantiere con smaltimento alle
NP. 01 pubbliche discariche.
SOMMANO a corpo 1,00 291,04 291,04
5 Rimozione delle panchine e allontanamento dal cantiere delle stesse con relativo smaltimento alle pubbliche
NP.02 discariche compreso demolizione € rimozione basamento in cls.
SOMMANO a corpo 1,00 787,61 787,61
6 Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
NP.03 e consistenza secondo le pendenze di progetto, compreso il carico ... nto, compreso il carico sui mezzi di trasporto
del materiale esistenti sui lati del campo. Oneri di discarica esclusi.
SOMMANO m3 723,60 6,33 4'580,39
7 Geotessile. Fomitura e posa di geotessile con resistenza alla trazione longitudinale e trasversale min 45 kN/m, steso
NP. 04 sul fondo fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a se ... cm 30 al fine di rendere omogeneo la resistenza ai
carichi di pressione. Rispettanto il Regolamento LND del 28/11/2013
SOMMANO mgq. 7790760 2,15 17°001,34
8 Formazione strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 con pezzatura variabile ecm 2.0/4.0, di inerte di
NP.05 cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le ... ser. Completa di ogni onere ¢ magistero per
dare il lavoro aregola d'arte Rispettanto il Regolamento LND del 28/11/2013
SOMMANO m3 1°013,04 36,93 37°411,57
9 Formazione di strato di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile
N.P. 06 cm 1,2/1,8 di inerte di cava steso, rullato e compattato con ... ser. Completa di ogni onere e magistero per dare il
lavoro a regola d'arte Rispettanto il Regolamento LND del 28/11/2013
SOMMANO m2|  7'236,00 2,08 15°050,88
10 Strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di cm 3 con pezzatura variabile da mm
NF. 07 0,2/2,0 in materiale inerte fine di cava steso, rullato, ¢ co ... superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e
spazzolatura. Rispettanto il Regolamento LND del 28/11/2013
SOMMANO m2|  7'236,00 2,82 20°405,52
11 Formazione di drenaggio profondi secondarie costituito da rete di tubi per condotta secondarie posta a lisca di pescy
NP.08 distanziatii tra loro a 7.50 m circa, mediante fonitura ¢ pos ... 8/32 mm) ¢ quanto altro necessario per dare 'opera
finita a regola d'arte.Rispettanto il Regolamento LND del 28/11/2013
SOMMANO ml 950,00 15,60 14820,00
12 Formazione di drenaggio primario costituito da rete di tubi per condotta principale lungo il perimetro del campo,
NP.09 mediante fonitura € posa in opera della tubatura drenante microfo ... /32 mm) ¢ quanto altro necessario per dare
I'opera finita a regola d'arte. Rispettanto il Regolamento LND del 28/11/2013
SOMMANO ml 342,00 30,38 107389,96
13 MANTO in Erba Artificiale Decorativa
NP. 10 Fornitura di manto in erba artificiale prodotto in teli da mtl. 4,10 di larghezza ¢ di lunghezza variabile a seconda
delle dimensioni del camp ... a conclusa a perfetta regola d'arte, compreso l'accatastamento ¢ lo smaltimento dei
materiali di risulta della posa .
SOMMANO m2 985,00 21,36 21°039,60
14 MANTOQ in Erba Artificiale
NP. 11 Fornitura di manto in erba artificiale, prodotto in teli da mtl. 4,10 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda
delle dimensioni del campo, comp ... astamento ¢ lo smaltimento dei materiali di risulta della posa .
A RIPORTARE
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11 sistema manto deve essere attestato dalla LND
SOMMANO m2 6'635,75 38,38 254'680,09
15 Formazione di plinti in cls ml. 0,55 % 0,55 x 0,60 per alloggiamento bussole a sostegno dei pali per porte da calcio a
NP. 12 11 giocatori. E'compreso lo scavo ed il reinterro, la fornitu ... ioni esistenti ¢ la fornitura delle bussole e relative
attrezzature sportive. Plinti per porte da calcio a 11 giocatori:
SOMMANOQ cadauno 4,00 219,55 878,20
16 Fornitura ¢ posa in opera di coppia di porte da calcio in profilato di alluminio mm120x100 rinforzate con nervature
NP.13 interne antiflessione e protette vernice poliuretanica colore bi ... e intreccia di nylon diam. mm3, 5e bussole da
interrare. Dimensione interna come daregolamento LND. dim 7,32 x 2,44:
SOMMANOQ cadauno 2,00 2°396,83 4°793,66
17 Fornitura € posa in opera di pali calcio angolo @ mm. antinfortunistici, snodati, completi di bussole, compresa la
NP. 14 formazione dei relativi plinti in CLS:
SOMMANO cadauno 4,00 32,34 129,36
18 Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori/riserve per il gioco del calcio a 11, lunghezza m 6, struttura in
NP.15 tubolare d'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30. Panca da ... sore 30/10 per il fissaggio delle seggiole in
PVC.Compresa la bulloneria di assemblaggio 8.8, ingombro 6,00x1,20 h 2,00:
SOMMANOQ cadauno 2,00 272817 5'456,34
19 Allaccio alla fognatura esistente per lunghezza fino a 20 ml. max dal bordo campo, compresa la posa di tubazione,
NP. 16 letto e copertura con calcestruzzo Rek. 20/25 per le dovute pend ... i onere e magistero per dare l'opera funzionante
e ripristino delle pavimentazioni. Allaccio alla fognatura esistente.
SOMMANO a corpo 1,00 4°009,44 4°009,44
20 Formazione della platea di appoggio per la panchina mediante scarifica del fondo, formazione di piano con
NP.17 stabilizzato opportunamente rullato, casseratura e getto in cls con rete ... ventuali recinzioni /o pavimentazioni gia
esistenti. Misure basamento panchine per 12 giocatori/allenatori da ml. 6,00:
SOMMANO cadauno 2,00 447,03 894,06
21 Impianto di Irrigazione posto all'esterno del campo con n. 8 irrigatore a scomparsa Movimento a turbina con
NP.18 coperchio rivestito in gomma - Angolo di lavoro 25° - Disponibile ari ... mpianto di irrigazione completo fino a
bordo campo per campi da calcio a 11 giocatori. Regolamento LND del 28/11/2013
SOMMANO a corpo 1,000 22°540,33 22°540,33
22 Stazione di sollevamento ¢ pompaggio in grado di fornire le seguenti prestazioni utili:pompa sommersa da KW 11,
NP.19 Hp15, Volt 400 trifase, portat 500 /min. uscita 2"1/2.-quadro elett ... oni. Stazione di pompaggio per campo per
campi da calcio a 11 giocatori Rispettanto il Regolamento LND del 28/11/2013
SOMMANO a corpo 1,00  57777.58 5°777.58
23 Cisterna interrato di accumulo 15 me. utili completa di pozzetto di ispezione compresao il trasporto € la posa in
NP.20 buca della stessa, la chiusura ed il trasporto dell'eventuale mat ... sogno di circa 500 lit./min. Cisterna di accumulo
per stazione di pompaggio per campo per campi da calcio a 11 giocatori
SOMMANO a corpo 1,00 5°142,31 5'142,31
24 Protezioni obbligatorie da installere soggette a verifica ¢ determinanti per 'omologazione finale dalla LND della
NP. 21 superficie di giuoco. Formato da materiale struttura microcellula ... ionda o equivalente. Normativa UNI EN
913:2009 UNI-EN partil -89, 2-94, 3-95 Rispettanto il Regolamento LND del 28/11/2013
SOMMANO a corpo 1,000 29731997 29731997
25 Fornitura € posa canaletta di drenaggio in cls vibrato 1000*160*180 con griglia antitacco zincata a feritoia B125
NP.22 antitacco 1000%159*200 mm feritoia 8/9 mm compreso eventuale scav ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Rispettare il Regolamento LND del 28/11/2013
SOMMANO m 342,00 55,83 19°093,86
26 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre
R.02.020.050|10 cm
.c SOMMANO mc 12,26 228,93 2'806,68
27 Trasporto arifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata
R.02.065.010 |superiore a 50 g, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
a fino a 10 km
SOMMANO mc 1216,61 10,73 13°054,23
28 Tubazione di polictilene ad alta densita (PEAD) per fognature ¢ scarichi interrati non in pressione, conforme alla
17.02.040.010 |norma UNI EN12666 di tipo SN2 (SDR. 33), fornita e posta in opera. ... in opera con relative giunzioni, esclusi la
a formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 110 mm
SOMMANO m 70,00 7.49 524,30
A RIPORTARE
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29 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
1U.04.020.010 | impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... leestruzzo cementizio, il rinfianco ¢ il
< rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 em
SOMMANO cad 46,00 43,84 2'016,64
30 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
17.04.020.020 |laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... struzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
h la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 em
SOMMANO cad 2,00 237,57 475,14
3 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
17.04.020.030 |laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterrc
< con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 am
SOMMANO cad 36,00 40,47 1'456,92
32 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
17.04.020.030 |laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
1 con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 em
SOMMANO cad 2,00 229,79 459,58
33 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
17.04.020.040 | compresi ogni onere ¢ magistero Chiusino 40x40 cm
f SOMMANO cad 46,00 12,08 555,68
34 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
1U.04.020.052 | posto in opera compreso ogni onere ¢ magistero Dimensioni 110x110 cm
b SOMMANO cad 2,00 106,66 213,32
35 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di
11.05.030.020 (fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a perfetta
a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8+10x25x100 em
SOMMANO m 60,00 20,21 1212,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 525160,17
TOTALE euro 525160,17

Data,

11 Progettista
Architetto Giovanni Delfino
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