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Data, ____________

 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE GIOVANI 
ALLA FRAZIONE AIELLO PER LA NUOVA DESTINAZIONE AD ASILO 
NIDO (LAVORI INTERNI)

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
.b Spessore da 10,1 a 15 cm

tramezzatura esistente 1,00 2,70 4,800 12,96
1,00 1,90 4,800 9,12
2,00 3,80 4,800 36,48
1,00 3,10 4,800 14,88
2,00 4,80 4,800 46,08
1,00 7,20 4,800 34,56
1,00 4,40 4,800 21,12
1,00 4,25 4,800 20,40
1,00 7,40 4,800 35,52

a detrarre -8,00 0,80 2,200 -14,08

Sommano positivi mq 231,12
Sommano negativi mq -14,08

SOMMANO mq 217,04 7,74 1´679,89

2 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
R.02.045.010 comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a

8,00

SOMMANO cad 8,00 6,43 51,44

3 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso
R.02.045.030 opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
.a

80,00

SOMMANO kg 80,00 1,94 155,20

4 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione
R.02.045.020 idrauliche per usi diversi da 2" a 4"
.c

25,00

SOMMANO m 25,00 7,08 177,00

5 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche
R.02.045.020 e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a

100,00

SOMMANO m 100,00 3,86 386,00

6 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
R.02.060.040 opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.a pavimento servizi igienici 1,00 7,40 7,400 54,76

SOMMANO mq 54,76 7,72 422,75

7 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili
R.02.060.032 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
.a rivestimento servizi igienici 1,00 3,80 2,200 8,36

rivestimento servizi igienici 1,00 7,40 2,200 16,28
rivestimento servizi igienici 1,00 1,80 2,200 3,96

SOMMANO mq 28,60 5,80 165,88

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 3´038,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´038,16

8 Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta
R.02.060.025 cementizia
.a servizi igienici 1,00 3,80 7,400 0,100 2,81

SOMMANO mc 2,81 24,46 68,73

9 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
.e qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad

una distanza di 50 m Armati di altezza da 10,1 a 20 cm
1,00 3,80 7,400 28,12

SOMMANO mq 28,12 34,94 982,51

10 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico,

trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m Superficie fino a 3 m²

8,00 0,80 2,200 14,08
1,00 1,80 2,200 3,96

SOMMANO mq 18,04 6,76 121,95

11 Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità mediante
R.05.060.030 rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di tufo, tagli e sagomature; compresi
.a l'arricciatura con isolante acrilico di fondo per successive lavorazioni e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Regolarizzazione di
superfici da intonacare
Vedi voce n° 7 [mq 28.60] 28,60

SOMMANO mq 28,60 17,61 503,65

12 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli
E.01.050.030 scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di
.a materiali sciolti

Vedi voce n° 6 [mq 54.76] 0,05 2,74
Vedi voce n° 7 [mq 28.60] 0,05 1,43
Vedi voce n° 8 [mc 2.81] 0,10 0,28
Vedi voce n° 9 [mq 28.12] 0,10 2,81

SOMMANO mc 7,26 41,05 298,02

13 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.016 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico,

anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di
discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³
Vedi voce n° 12 [mc 7.26] 7,26
pulizia cantiere 4,50

SOMMANO mc 11,76 59,36 698,07

14 Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna
E.08.040.020 in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per
.c garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo il calo ed

il tiro in alto, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande
sui vani porta, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm
sviluppo curvo come da grafici ACCETTAZIONE 1,00 7,47 1,300 9,71

SOMMANO mq 9,71 33,32 323,54

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 6´034,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´034,63

15 Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna
E.08.040.020 in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per
.b garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo il calo ed

il tiro in alto, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande
sui vani porta, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm
NUOVA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 3,00 7,40 4,800 106,56

1,00 1,95 4,800 9,36
1,00 0,85 2,200 1,87
2,00 1,75 4,800 16,80
1,00 7,90 4,800 37,92
1,00 3,70 4,800 17,76
1,00 7,40 4,800 35,52
1,00 3,40 4,800 16,32

A DETRARRE -6,00 0,90 2,200 -11,88
A DETRARRE -1,00 1,20 2,200 -2,64

Sommano positivi mq 242,11
Sommano negativi mq -14,52

SOMMANO mq 227,59 30,49 6´939,22

16 "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti
E.16.020.070 idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non
.a inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di

leganti idraulici normalizzati
10,00 0,150 4,800 7,20

SOMMANO mq 7,20 8,23 59,26

17 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con
.c malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel
prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio
fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento

10,00 0,150 4,800 7,20
Vedi voce n° 7 [mq 28.60] 1,00 28,60

SOMMANO mq 35,80 22,68 811,94

18 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per
E.16.020.003 migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno
.a strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e

pozzolana
10,00 0,150 4,800 7,20

Vedi voce n° 7 [mq 28.60] 28,60

SOMMANO mq 35,80 3,62 129,60

19 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo
E.16.020.005 antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature
.a Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia

10,00 0,150 4,800 7,20
Vedi voce n° 7 [mq 28.60] 28,60

SOMMANO mq 35,80 3,94 141,05

20 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano
E.07.010.060 superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a
.a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

173,16

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 173,16 14´115,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173,16 14´115,70

SOMMANO mq 173,16 4,32 748,05

21 Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa
E.13.000.020 la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e
.f incastri a muro, nonché‚ ogni onere e magistero: Di ceramica

SERVIZI IGIENICI 1,00 3,88 7,400 28,71

SOMMANO mq 28,71 17,89 513,62

22 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in
E.13.030.020 opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di
.b sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti

connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli
sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il
calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm, con superficie
antiscivolo
SERVIZI IGIENICI 1,00 3,88 7,400 28,71

SOMMANO mq 28,71 46,98 1´348,80

23 Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con
E.13.070.060 esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di
.b riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da

strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine
poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e
doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere,
isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in
opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante,
tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm

144,45

SOMMANO mq 144,45 44,29 6´397,69

24 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di
E.15.020.020 prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo
.b collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica,

compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei
materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita

2,00 3,88 2,200 17,07
2,00 7,40 2,200 32,56
3,00 1,75 2,200 11,55
2,00 1,95 2,200 8,58
2,00 0,85 2,200 3,74

A DETRARRE 8,00 0,85 2,200 -14,96
A DETRARRE 3,00 0,50 1,200 -1,80

Sommano positivi mq 73,50
Sommano negativi mq -16,76

SOMMANO mq 56,74 37,79 2´144,20

25 Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di
E.15.030.030 tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera
.b con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale

formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, il
lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Spessore 4 mm
PARETE ACCETTAZIONE 2,00 7,47 1,300 19,42
SALA SOGGIORNO/RICREATIVA 1,00 15,00 1,500 22,50

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 41,92 25´268,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,92 25´268,06

SOMMANO mq 41,92 42,48 1´780,76

26 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di
.b rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti

di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
Vedi voce n° 15 [mq 227.59] 2,00 455,18
Vedi voce n° 24 [mq 56.74] -56,74

Sommano positivi mq 455,18
Sommano negativi mq -56,74

SOMMANO mq 398,44 8,98 3´577,99

27 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne,
.a compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di

appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 26 [mq 398.44] 398,44

1,00 7,40 4,800 35,52
2,00 1,30 4,800 12,48
1,00 3,10 4,800 14,88
2,00 1,10 4,800 10,56
1,00 2,95 4,800 14,16

173,16

SOMMANO mq 659,20 2,37 1´562,30

28 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati,
E.21.020.050 eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta
.a copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro

in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a
perfetta copertura
Vedi voce n° 27 [mq 659.20] 659,20

SOMMANO mq 659,20 10,21 6´730,43

29 Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

30 fornirura e posa in opera conrtotelaio  in alluminio per porta a scomparsa
N.P.00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 180,00 180,00

31 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
E.18.020.060 completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro
.c in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-

70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale
1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

32 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera
E.18.045.010 compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm
.b 5,00 0,900 4,50

12,00 2,200 26,40
1,00 1,200 1,20

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 32,10 39´475,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,10 39´475,25

SOMMANO m 32,10 13,16 422,44

33 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
E.18.020.020 telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro
.c in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle

maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210
x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro
Rovere naturale

6,00

SOMMANO cad 6,00 315,84 1´895,04

34 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
I.01.010.040. collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di
a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale.

Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni
d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per
ambienti
SERVIZI IGIENICI 20,00
CUCINA 1,00

SOMMANO cad 21,00 58,25 1´223,25

35 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
I.01.010.045. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
a compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie

per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.
E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
SERVIZI IGIENICI 12,00
CUCINA 1,00

SOMMANO cad 13,00 44,95 584,35

36 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e
I.01.010.010. posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
a intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in

rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono
esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
SERVIZI IGIENICI 20,00
CUCINA 1,00

SOMMANO cad 21,00 39,49 829,29

37 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, fornita e posta in opera
I.03.010.020. con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a
b manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e

chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono
compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Diametro esterno 40 mm

30,00

SOMMANO m 30,00 7,95 238,50

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 44´668,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´668,12

38 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e
I.03.010.010. posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,
g temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I

tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore
a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere
certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del
fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o
murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Diametro esterno 110 mm

30,00

SOMMANO m 30,00 12,43 372,90

39 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di
I.01.020.080. gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili,
a rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di

scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la
posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali
e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta
al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

1,00

SOMMANO cad 1,00 203,30 203,30

40 W.C. INFANZIA ; Vaso infanzia a cacciata con scarico a terra. Completo di fissaggi.
N.P.01 L.29 X P. 46 X H. 29

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 113,75 455,00

41 BIDET INFANZIA. dimensioni L.30 X P.46 X H. 31
N.P.03 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 105,00 420,00

42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RUBINETTO IN OTTONE PER LAVABO
N.P.04 MONOCOMANDO

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 89,00 979,00

43 LAVABO INFANZIA dimensioni 50x40
N.P.02 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 80,00 320,00

44 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di
I.01.020.030. cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene,
a PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in

polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico;
compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in
vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata

1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 1,00 47´418,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 47´418,32

SOMMANO cad 1,00 260,92 260,92

45 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.060. completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
a flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei

materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da
65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando

4,00

SOMMANO cad 4,00 253,78 1´015,12

46 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera,
I.01.020.015. completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro
e diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta

la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con
silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa
in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore
monocomando

1,00

SOMMANO cad 1,00 290,63 290,63

47 Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera,
I.01.020.035. completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di
b sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di

alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo,
l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta
al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Lavatoio in extra clay da 60x50 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 349,39 698,78

48 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in opera,
C.08.010.060 costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0
.l bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di

regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua
fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee
di alimentazione, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 100 l

1,00

SOMMANO cad 1,00 345,26 345,26

49 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a
M.12.010.010 pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore
.b collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi

di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione
monofase a 220 V, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Potenza di raffreddamento da 2,31 a 3,40 kW

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 50´029,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´029,03

6,00

SOMMANO cad 6,00 1´838,27 11´029,62

50 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e
P.03.010.010 ripiani, fornito e posto in opera, valutato per la effettiva superficie asservita Ponte su
.a cavalletti di altezza non superiore a 4 m

1,00 37,20 1,200 44,64

SOMMANO mq 44,64 1,99 88,83

Parziale LAVORI A MISURA euro 61´147,48
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COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 61´147,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´147,48

LAVORI A CORPO

51 Fornitura e posa in opera impianto idrico per l'acqua calda e fredda (MODIFICA
N.P.33 DELL'IMPIANTO ESISTENTE ALLA NUOVA DISTRIBUZIONE): l'impianto fornito dovra

essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti,
comprensivo dello scarico, delle montanti e della linea di adduzione dell'acqua potabile,
raccorderia, centralina.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

52 Ipianto elettrico per edificio civile(MODIFICA DELL'IMPIANTO ESISTENTE ALLA
N.P.34 NUOVA DISTRIBUZIONE) realizzato con il sistema di distribuzione con opere in tracce

su muratura, attraverso la fornitura e posa in opera di conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2.5; scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio, scatola portafrutto incassata a muro 3
posti; interruttore differenziale salvavita bipolare 16/A 220v potere di interruzione 3000
A-250 V 10mm A lacca in materiale plastico o metallo ; deviatore; morsetti a mantelle o
con caratteristiche analoghe; nonchè, linea di terra e relativi pozzetti esterni di
ispezione  e con puntazza ; conformi alle norme CEI e in conformità del disposto della
legge 46/90 smi, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
opera compiuta a regola d'arte. l'opera dovra' essere rispondente all'elaborato grafico di
progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI
N.P.35 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

54 VERIFICA IMPIANTO TERMICO. spostamento dei n°8 ventilconvettori.
N.P.36 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

55 SMONTAGGIO DEGLI APPERECCHI DI ILLUMINAZIONE posti a soffitto( corpo base
N.P.37 in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata ecc.) sostituzione lampade . e

rimontaggio di n°20 corpi illuminanti
20,00

SOMMANO a corpo 20,00 110,00 2´200,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 14´700,00

T O T A L E   euro 75´847,48
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COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 61´147,48 80,619-(100,000)

C LAVORI A CORPO euro 14´700,00 19,381-(100,000)

TOTALE  euro 75´847,48 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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