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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
E.01.010.010 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi
il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 9,56 3,89 37,19 4,34 11,680

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
E.01.015.010 fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
.a stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo

spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto
di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 50,44 6,63 334,42 73,75 22,050

3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea
E.01.040.010 granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e
.a pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente
dagli scavi

SOMMANO mc 6,81 3,12 21,25 3,09 14,560

4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea
E.01.040.010 granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e
.b pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente
dalla cave

SOMMANO mc 2,40 28,74 68,98 1,09 1,580

5 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti.
E.03.010.010 D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,
.a compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15

SOMMANO mc 2,82 104,85 295,68 17,47 5,910

6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.020 massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo
.a in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza
C25/30Classe di esposizione XC1-XC2

SOMMANO mc 16,31 123,79 2´019,02 107,00 5,300

7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
.a di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a

regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione

SOMMANO mq 83,78 23,04 1´930,30 1´194,27 61,870

8 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
.a quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

SOMMANO kg 1´420,06 1,38 1´959,68 560,08 28,580

9 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
.b quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete

elettrosaldata
SOMMANO kg 257,46 1,50 386,20 96,58 25,010

10 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa
E.07.010.010 di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi
.a l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
SOMMANO mq 116,34 14,26 1´659,01 869,82 52,430
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11 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in
E.22.020.010 sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento
.a meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri,

interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure,
fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm

SOMMANO mq 1´499,14 27,24 40´836,57 13´447,48 32,930

12 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
NP 003 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%

confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera
con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

SOMMANO m²/cm 884,85 1,70 1´504,25 370,49 24,630

13 Fornitura e posa in opera di zanella in calcestruzzo per la regimentazione delle acque
NP 004.1 meteoriche provenienti dalla strada di larghezza pari a 50 cm ed altezza 25 cm. Il prezzo è

comprensivo della sabbia di allettamento, della malta per il fissaggio e di tutti gli oneri e gli
accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 58,20 20,14 1´172,15 274,63 23,430

14 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale in cls per la regimentazione delle acque meteoriche
NP 004.2 provenienti dalla strada di larghezza pari a 50 cm ed altezza 10 cm. Il prezzo è comprensivo

della sabbia di allettamento, della malta per il fissaggio e di tutti gli oneri e gli accessori per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 7,65 11,03 84,38 36,10 42,780

15 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale con apertura circolare e di classe D400,
NP 005 dimensioni esterne 600 x 600 mm e dimensioni diametro foro di passaggio pari a 500 mm. Il

prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 304,59 609,18 49,65 8,150

16 Fornitura e posa in opera di caitoia in ghisa sferoidale di classe D400 e dimensioni interne 600
NP 006 x 600 mm. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 145,22 145,22 11,79 8,120

17 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a
NP 007 norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione

visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono
riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) Di 400 mm

SOMMANO m 9,00 41,14 370,26 41,77 11,280

18 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato
R.02.010.050 bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su
.a superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm

SOMMANO m 88,75 3,23 286,66 120,40 42,000

19 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con
R.02.020.015 l'ausilio di attrezzi elettromeccanici,senza che venga compromessa la stabilità di strutture o
.a partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da

riutilizzare Muratura in mattoni o tufo
SOMMANO mc 38,60 34,04 1´313,94 1´038,80 79,060

20 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su
R.02.020.060 escavatore Pareti o muri non armati
.a SOMMANO mc 1,00 29,61 29,61 3,86 13,040

21 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
R.02.035.010 alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi
.a altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli,

carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´063,95 18´322,46
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di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
SOMMANO kg 535,60 0,63 337,43 266,94 79,110

22 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
R.02.065.010 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
.a eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km

SOMMANO mc 119,76 10,73 1´285,03 271,91 21,160

23 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la pulizia
R.05.030.095 e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale
.c e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Muratura di

mattoni
SOMMANO mq 16,03 17,69 283,57 203,26 71,680

24 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
U.02.040.022 interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica,
.e contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio

di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative
giunzioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulareSN 4 kN/mq DE 250 mm

SOMMANO m 5,00 20,83 104,15 17,45 16,750

25 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
U.04.010.010 tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del
.a materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 1,68 35,76 60,08 1,68 2,790

26 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.020 vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
.d compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 50x50x50 cm

SOMMANO cad 1,00 56,57 56,57 24,92 44,050

27 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
U.05.010.020 compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale
.a non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di

pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 7,84 15,65 122,69 7,51 6,120

28 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
U.05.010.022 trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di
.a fondazione stradale di qualsiasi tipo

SOMMANO mc 19,13 6,29 120,33 18,33 15,230

29 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli
U.05.020.010 scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
.c l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;

compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con
materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3

SOMMANO mc 38,84 17,65 685,53 19,54 2,850

30 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
U.05.020.080 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
.a acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,

compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale

SOMMANO mc 58,48 28,84 1´686,56 29,51 1,750

31 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume
U.05.020.090 secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con
.a vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del

CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume
secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia

SOMMANO mq/cm 2´900,00 1,40 4´060,00 658,53 16,220

32 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati
U.05.020.095 e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´865,89 19´842,04
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.a opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

SOMMANO mq/cm 1´462,00 1,44 2´105,28 332,01 15,770

33 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e
U.05.050.010 posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm
.b SOMMANO cad 3,00 18,97 56,91 7,19 12,630

34 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in
U.05.050.012 opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al
.b Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

SOMMANO cad 9,00 36,10 324,90 17,25 5,310

35 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.028 Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera
.a su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm

SOMMANO cad 6,00 85,41 512,46 45,97 8,970

36 Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo
U.05.050.030 riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento
.b di Attuazione, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi

supporti In lamiera di ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm
SOMMANO cad 2,00 30,68 61,36 4,79 7,810

37 Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
U.05.050.035 Attuazione, parallelo da 25x100 cm, fornito e In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II
.c SOMMANO cad 2,00 29,19 58,38 4,79 8,200

38 Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle dimensioni di
U.05.050.048 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e
.b al Regolamento di Attuazione Rifrangenza classe II

SOMMANO cad 1,00 34,30 34,30 2,39 6,980

39 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.050 Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera
.b con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm

SOMMANO cad 2,00 80,31 160,62 4,79 2,980

40 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
U.05.050.058 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
.a permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la

retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità
pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

SOMMANO m 1´540,00 1,48 2´279,20 1´475,33 64,730

41 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
U.05.050.062 mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
.a fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
SOMMANO mq 175,00 4,11 719,25 167,66 23,310

Parziale LAVORI A MISURA euro 70´178,55 21´904,21 31,212

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

42 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
E.01.015.010 fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
.a stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo

spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto
di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 12,16 6,63 80,62 17,78 22,050

43 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea
E.01.040.010 granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e
.a pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente
dagli scavi

SOMMANO mc 4,69 3,12 14,63 2,13 14,560

44 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti.
E.03.010.010 D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,
.a compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15

SOMMANO mc 0,29 104,85 30,41 1,80 5,910

45 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.020 massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo
.a in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza
C25/30Classe di esposizione XC1-XC2

SOMMANO mc 2,24 123,79 277,29 14,69 5,300

46 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
.a di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a

regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione

SOMMANO mq 9,40 23,04 216,58 134,00 61,870

47 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
.a quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

SOMMANO kg 67,20 1,38 92,74 26,50 28,580

48 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa
E.07.010.010 di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi
.a l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
SOMMANO mq 72,88 14,26 1´039,27 544,89 52,430

49 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante
L.02.010.025 incendio, propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
.a isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro

RAL 7035 per tensioni nominali600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà stampigliato a rilievo la
designazione, numero di conduttori per sezione, la marca la provenienza, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mm²

SOMMANO m 270,00 1,36 367,20 170,86 46,530

50 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante
L.02.010.025 incendio, propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
.d isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro

RAL 7035 per tensioni nominali600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà stampigliato a rilievo la
designazione, numero di conduttori per sezione, la marca la provenienza, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mm²

SOMMANO m 175,50 3,04 533,52 222,10 41,630

51 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante
L.02.010.028 incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
.f isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´830,81 23´038,96
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R I P O R T O 72´830,81 23´038,96

RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm²

SOMMANO m 450,00 8,86 3´987,00 1´261,09 31,630

52 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
L.02.040.060 polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte),
.g compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

SOMMANO m 58,00 10,25 594,50 173,00 29,100

53 Fornitura e posa in opera di armatura per arredo urbano con moduli a LED 48 x 1 W 9600 lm
NP 001 nom  a doppio isolamento. con corpo in alluminio pressofuso, vetro di protezione temperato di

spessore pari a 4 mm e alimentazione 230 W 50 Hz. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e
gli accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 29,00 940,42 27´272,18 553,63 2,030

54 Fornitura e posa in opera di armadio stradale a 2 vani di dimensioni esterne pari a 1390 x 580 x
NP 002.1 330 mm (altezza x larghezza x profondità) in vetroresina con grado di protezione IP55, cerniere

in acciaio inox, telaio di ancoraggio in acciaio zincato e verniciato, guarnizioni di tenuta
realizzate in EPDM espanso. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli accessori per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 826,03 826,03 13,96 1,690

55 Fornitura e posa in opera di quadro interno di automazione carpenteria in PVC , grado di
NP 002.2 protezione  IP 55 , moduli  54, con all’intero montate le seguenti apparecchiature :

- n. 1 sezionatore generale 4x40 A;
- n. 3 lampade spia presenza tensione complete di sezionatore e fusibili di protezione;
- n. 1 interruttore magneto-termico generale differenziale 4x25 A , 30 mA , tipo A sì, 10 KA;
- n. 1 interruttore magneto-termico differenziale 2x6 A , 30 mA , tipo A sì, 6 KA  per ausilari;
- n. 1 interruttore magneto-termico differenziale 4x16 A , 30 mA , tipo A sì, 6 KA per riserva;
- n. 1 contattore 4x40 A;
- n. 1 orologio programmatore;
- n. 1 relè crepuscolare.
Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´154,60 2´154,60 216,32 10,040

56 Muffola di derivazione in materiale plastico, interrata o in pozzetto, per derivazione cavi,
NP 002.3 fornita e posta in opera compreso i morsetti, i collegamenti elettrici, la miscela ed ogni altro

accessorio: per cavi fino a 4x16.
SOMMANO a corpo 31,00 45,91 1´423,21 433,65 30,470

57 Fornitura e posa in opera di morsettiera da incasso per palo avente le seguenti caratteristiche:
NP 002.4 - contenitore e morsettiera in resina Poliammidica PA6 F.V. autoestinguente;

- isolamento in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 60439-1;
- grado di protezione del perimetro coperchio IP 43 - Ingresso cavi IP23 - secondo norma CEI
EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 50102;
- portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico morsetto per serraggio cavo sez. 1,5 - 4 mm2 -
corredato
di cavetto H07V-K sez.1,5 mm2 per cablaggio a morsettiera.
Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 27,00 37,06 1´000,62 377,73 37,750

58 Fornitura e posa in opera di parapetto metallico a tubi passanti F60 in acciaio zincato a caldo,
NP 008.1 altezza 1.1 metri rispetto al piano di appoggio, costituito da:

- montanti in acciaio INP 100 ad interasse pari a 2 m;
- tubi passanti in acciaio F60;
- piastra di ancoraggio 250 x 250 mm sp. 10 mm;
- 4 tirafondi di ancoraggio F16 h=200 mm per ogni piastra;
- giunti, tappi e fascia per tubi corrimano.
Nel prezzo sono compresi il fissaggio (foratura, resina e serraggio bulloni) al muro in cls
esistente; i tagli a misura, sfridi, accessori, assistenze murarie, trasporto, carico-scarico,
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa e quanto altro necessario per dare all'opera il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 972,05 67,05 65´175,95 11´666,50 17,900

59 Sovraprezzo per la fornitura e posa in opera di ulteriori tubi passanti Ø48 sp. 3 mm in acciaio
NP 008.2 zincato a caldo.

Nel prezzo sono compresi giunti, tappi e fasce per il fissaggio, i tagli a misura, sfridi, accessori,
trasporto, carico-scarico, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa e quanto altro
necessario per dare all'opera il lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´264,90 37´734,84
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R I P O R T O 175´264,90 37´734,84

SOMMANO m 60,00 10,18 610,80 149,04 24,400

60 Fornitura e posa in opera di montante in acciaio zincato INP 100 di altezza pari a 1,1
NP 008.3 comprensiva di piastra di ancoraggio 250 x 250 mm sp. 10 mm, 4 tirafondi di ancoraggio F16

h=200 mm, giunti, tappi e fasce fermatubi.
Nel prezzo sono compresi il fissaggio (foratura, resina e serraggio bulloni) al muro in cls
esistente; i tagli a misura, sfridi, accessori, assistenze murarie, trasporto, carico-scarico,
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa e quanto altro necessario per dare all'opera il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 41,78 125,34 14,90 11,890

61 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di
NP 009.1 scheletro, in modo da risultare adeguato all'impiego richiesto, compresi lo spandimento e il

livellamento, misurato nel volume effettivo trasportato e incluso quanto altro necessario per
dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano.

SOMMANO m3 2,48 18,30 45,38 6,12 13,490

62 Fornitura e piantumazione di piante grasse, di essenza a scelta della Stazione Appaltante, e per
NP 009.2 realizzazione isola di traffico. Il prezzo è comprensivo anche della fornitura e posa in opera di

uno strato di ghiaia di fiume lavata di pezzatura mista di colore a scelta della Stazione
Appaltante.

SOMMANO a corpo 1,00 623,39 623,39 94,38 15,140

63 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non
P.01.010.060 inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a
.c trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una

distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a 1,80 m

SOMMANO mq 189,00 19,24 3´636,36 1´629,45 44,810

64 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
R.02.065.010 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
.a eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km

SOMMANO mc 7,47 10,73 80,15 16,96 21,160

65 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito
S.02.020.015 da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
.a inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano

espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme
tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30gg 2,00 253,40 506,80 14,95 2,950

66 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
S.02.020.030 pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico
.a a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese

Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg 2,00 95,48 190,96 47,89 25,080

67 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
S.02.020.040 pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico
.b a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al

primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con
vaso alla turca

SOMMANO cad/30gg 2,00 58,87 117,74 11,60 9,850

68 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito
S.02.020.090 da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
.a inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano

espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme
tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30gg 2,00 394,21 788,42 149,48 18,960

69 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
S.04.010.030 rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m
.a SOMMANO cad 3,00 4,82 14,46 5,29 36,580

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´004,70 39´874,90
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R I P O R T O 182´004,70 39´874,90

70 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
S.04.020.010 utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I
.b SOMMANO cad 6,00 3,86 23,16 0,00

71 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne
S.04.020.015 o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
.a antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo

mese
SOMMANO cad 4,00 14,98 59,92 0,00

72 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne
S.04.020.015 o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
.d antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo

SOMMANO cad/30gg 4,00 18,15 72,60 0,00

73 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
S.04.020.040 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie
.a disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci

gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un
mese Di dimensioni 90x250 cm

SOMMANO cad 4,00 32,38 129,52 0,00

74 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Tubo per
S.04.020.060 posizionamento fisso di altezza fino a 2 m
.a SOMMANO cad 9,00 1,80 16,20 0,00

75 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
U.04.010.010 tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del
.a materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 1,58 35,76 56,50 1,58 2,790

76 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto
.d in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto

con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 50x50x50 cm

SOMMANO cad 2,00 50,45 100,90 49,84 49,400

77 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.04.020.040 posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 60x60 cm
.h SOMMANO cad 27,00 18,07 487,89 67,28 13,790

78 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso
U.08.030.040 designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori
.e terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi), fornito e posto in

opera. Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento
di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e
di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di
resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia
di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera
zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3

SOMMANO cad 27,00 563,31 15´209,37 1´339,95 8,810

Parziale LAVORI A CORPO euro 127´982,21 19´429,34 15,181

T O T A L E   euro 198´160,76 41´333,55 20,859

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente

alternata e continua 55´845,21 5´639,74 10,099
  002 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 136´759,41 33´835,15 24,741
  003 Oneri della sicurezza esclusa 5´556,14 1´858,66 33,452

Totale SUPER CATEGORIE euro 198´160,76 41´333,55 20,859

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Completamento rete fognaria 1´676,39 204,00 12,169
  002 Completamento impianto illuminazione 55´845,21 5´639,74 10,099
  003 Parapetti in acciaio zincato 65´912,09 11´830,44 17,949
  004 Completamento marciapiedi 51´640,73 16´838,64 32,607
  005 Completamento pavimentazione stradale 17´530,20 4´962,07 28,306
  006 Sicurezza esclusa 5´556,14 1´858,66 33,452

Totale CATEGORIE euro 198´160,76 41´333,55 20,859

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 5´556,14 1´858,66 33,452
  001 Scavi disfacimenti e demolizioni 2´662,89 1´551,71 58,272
  002 Trasporto a rifiuto 1´365,18 288,87 21,160
  003 Rinfianchi e rinterri 906,97 29,11 3,210
  004 Pozzetti e caditoie 1´399,76 203,48 14,537
  005 Pavimentazione stradale 9´356,09 1´390,54 14,862
  006 Tubazione 474,41 59,22 12,483
  007 Illuminazione stradale 47´886,01 2´935,24 6,130
  008 Segnaletica orizzontale e verticale 4´207,38 1´730,16 41,122
  009 Elementi prefabbricati 108´005,19 25´588,65 23,692
  010 Cavi e cavidotti 5´482,22 1´827,05 33,327
  011 Opere complementari 952,34 303,76 31,896
  012 Opere in c.a. 9´906,18 3´567,10 36,009

Totale SUB CATEGORIE euro 198´160,76 41´333,55 20,859

     Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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