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QUADRO ECONOMICO

"LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO
COMUNALE D.SESSA"

A) Importo Lordo Complesivo dei lavori a misura € 526430,24
A detrarre:

al) Costo della sicurezza di carattere speciali £ 1270,07
Resta I'importo lordo lavori Computo metrico estimativo € 525160,17
A detrarre:

a2) Costo del personale o incidenza manodopera € 62 729,76

a2) Costo della sicurezza diretti € 1 861,59

a3) RESTA L'IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 460 568,82

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B5) Imprevisti per interferenze di difficile ispezione o non prevedibili, non potute € 473787
controllare, da verificare solo in corso di esecuzione .

B6) Oneri conferimento in discarica autorizzata codici CE.R. 17.05.04 £ 21 000,00

BY7) Spese tecniche :

B 7.1 relazione geologico-tecnica

B 7.2 progetto preliminare-definitivo-esecutivo € 18 000,00

B 7.3 Direzione lavori e contabilita e misura lavori £ 15 000,00

B 7.4 calcoli strutturali

B 7.5 Collaudo strutturale e amministrativo

B 7.6 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 2 000,00
5 000,00

€
€

totale € 40 000,00
€

87,7 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

B8) Incentivo art. 92 Rup (di 1,9% di A) 10 002,17
B9) spese per pubblicitd e, ove previsto, per opere artistiche = 1 500,00
B10) Spese per commisione giudicatrice, bolli € 800,00
B11) Procedura Amministrativa per omologazione campo in erba sintetica £ 1038048

secondo LND e FIGC e CONI
B12) I.V.A ed eventuali altre imposte :

B121 CNAF. 4,00% di B7 € 1 600,00
B12.2 I.V.A. suilavori 22.00% di AtB5+B6 € 12147698
B 12.3 I.V.A. su spese tecniche e procedura amministrativa 22,00%  di B7+B9+B11+B12.1 £ 11 765,71

totale € 13484269
B) totale somme a disposizione € 223 263,21
TOTALE PROGETTO (A+B) € 74969345
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