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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
(SpCat 1)

Realizzazione rotatoria  (Cat 1)
Elementi prefabbricati  (SbCat 7)

1 / 24 Fornitura e posa in opera di cordoli per rotatoria in calcestruzzo di larghezza
NP 004 pari a 40 cm ed altezza 25 cm. Il prezzo è comprensivo della sabbia di
31/07/2014 allettamento, della malta per il fissaggio e di tutti gli oneri e gli accessori per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
rotatoria *(lung.=3,14*3) 9,42 9,42

SOMMANO m 9,42 26,21 246,90

Opere in c.a.  (SbCat 8)

2 / 21 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
.a consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
31/07/2014 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Magrone fondazione rotatoria 3,20 3,200 0,100 1,02

SOMMANO mc 1,02 104,85 106,95

3 / 22 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.a tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
31/07/2014 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
fondazione rotatoria 3,10 3,100 0,200 1,92

SOMMANO mc 1,92 123,79 237,68

4 / 23 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.b gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
31/07/2014 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

fondazione rotatoria
Rete Ø 8 10x10 cm (peso 7.98 kg/mq) 3,10 3,100 7,980 76,69

SOMMANO kg 76,69 1,50 115,04

Opere a verde  (SbCat 9)

5 / 25 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto
U.05.020.040 da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo,
.a agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai
01/08/2014 raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le

seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m²; resistenza a
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a
80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria
Supericie di base *(par.ug.=3,14*1,10*1,10) 3,80 3,80
Superficie lateriale *(lung.=3,14*2,20) 6,91 0,250 1,73

SOMMANO mq 5,53 2,71 14,99

6 / 26 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza,
NP 005 assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato all'impiego
31/07/2014 richiesto, compresi lo spandimento e il livellamento, misurato nel volume
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R I P O R T O 721,56

effettivo trasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro
compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano.
rotatoria *(par.ug.=3,14*1,10*1,10) 3,80 0,250 0,95

SOMMANO m3 0,95 18,30 17,39

7 / 27 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori
U.07.010.032 preparatori, esclusa irrigazione Superfici fino a 500 mq
.a Vedi voce n° 26 [m3 0.95] *(par.ug.=1/0,25) 4,00 3,80
31/07/2014

SOMMANO mq 3,80 9,34 35,49

Viabilità e marciapiedi  (Cat 2)
Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

8 / 1 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050 meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm
.c Demolizione marciapiede via Cav. D'Auria
31/07/2014 Lato dx *(larg.=0,85-0,15) 63,00 0,700 0,150 6,62

Lato sx *(larg.=0,70-0,15) 53,00 0,550 0,150 4,37

Demolizioni Via Alveo Noce del Principe
Marciapiede lato dx  *(lung.=4+2)*(larg.=0,60-0,15) 6,00 0,450 0,200 0,54
Marciapiede lato sx (21 mq) 21,00 0,200 4,20

SOMMANO mc 15,73 228,93 3´601,07

9 / 2 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa
R.02.020.060 stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati
.a Demolizione muro lato dx via Cav. D'Auria 63,00 0,250 0,900 14,18
27/11/2014 Demolizione muro lato dx via Alveo Noce del Principe *(lung.=4+2) 6,00 0,250 1,050 1,58

SOMMANO mc 15,76 29,61 466,65

10 / 3 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050 meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm
.a Demolizione marciapiede lato parcheggio (27 mq) 27,00 0,100 2,70
31/07/2014

SOMMANO mc 2,70 114,47 309,07

11 / 4 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi
U.05.010.028 ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione
.a completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al
31/07/2014 di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di

spessore
Fresatura strato di usura per intera area interessata dai lavori (1130 mq) 1130,00 3,000 3´390,00

SOMMANO mq/cm 3´390,00 1,44 4´881,60

12 / 5 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
U.05.010.020 bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
.a compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di
31/07/2014 distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di

pavimentazione in conglomerato bituminoso
Demolizione pavimentazione stradale
Per realizzazione marciapiede e cunetta lato sx via Cav. D'auria (sup 107 mq
differenza tra la superficie del nuovo marciapiede e della cunetta e del
marciapiede esistente) 107,00 0,050 5,35
Per realizzazione Rotatoria 3,50 3,500 0,050 0,61

SOMMANO mc 5,96 15,65 93,27

13 / 6 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
U.05.010.022 meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza

COMMITTENTE: 
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.a massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
31/07/2014 Vedi voce n° 5 [mc 5.96] *(par.ug.=1/0,05) 20,00 0,200 23,84

SOMMANO mc 23,84 6,29 149,95

14 / 7 Rimozione dei cordoni stradali in pietrarsa compresa la cernita,
NP 001 l'accantonamento del materiale da riutilizzare ed ogni altro onere e
31/07/2014 magistero.

Rimozione Cordolo su via Cav. D'Auria
lato sx 53,00 53,00
lato dx *(lung.=63,00+22) 85,00 85,00

SOMMANO m 138,00 5,49 757,62

Scavi e rinterri  (SbCat 2)

15 / 8 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
31/07/2014 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
Realizzazione marciapiede lato sx via Cav. D'Auria (sup 107 mq differenza
tra la superficie del nuovo marciapiede e della cunetta e la superficie del
marciapiede esistente 107,00 0,200 21,40

SOMMANO mc 21,40 6,63 141,88

Trasporto a rifiuto  (SbCat 3)

16 / 9 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico
.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
31/07/2014 fino a 10 km

Vedi voce n° 1 [mc 15.73] 15,73
Vedi voce n° 2 [mc 15.76] 15,76
Vedi voce n° 3 [mc 2.70] 2,70
Vedi voce n° 4 [mq/cm 3 390.00] 0,01 33,90
Vedi voce n° 5 [mc 5.96] 5,96
Vedi voce n° 6 [mc 23.84] 23,84
Vedi voce n° 8 [mc 21.40] 21,40

SOMMANO mc 119,29 10,73 1´279,98

17 / 19 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico
.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
15/01/2015 fino a 10 km

Vedi voce n° 7 [m 138.00] *(H/peso=(0,20+0,27)/2) 0,150 0,235 4,86
a detrarre cordoni riutilizzati
Vedi voce n° 18 [m 113.91] *(H/peso=(0,20+0,27)/2) 0,150 0,235 -4,02

Sommano positivi mc 4,86
Sommano negativi mc -4,02

SOMMANO mc 0,84 10,73 9,01

Pavimentazione stadale  (SbCat 4)

18 / 31 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.a raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

COMMITTENTE: 
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01/08/2014 lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi,
altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
Completamento pavimentazione lato dx via Cav. D'Auria (sup.35 mq) 35,00 0,200 7,00
Completamento pavimentazione lato sx via Lato Noce del Principe (sup.90
mq) 90,00 0,200 18,00
Area realizzazione rotatoria *(par.ug.=3,50*3,50-3,14*1,50*1,50) 5,19 0,200 1,04

SOMMANO mc 26,04 28,84 750,99

19 / 32 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
U.05.020.090 aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei impianti
.a di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli
20/01/2015 compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
Vedi voce n° 31 [mc 26.04] *(par.ug.=1/0,2) 5,00 10,000 1´302,00

SOMMANO mq/cm 1´302,00 1,40 1´822,80

20 / 33 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.05.020.095 miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
.a confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
01/08/2014 costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A,

compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Vedi voce n° 31 [mc 26.04] *(par.ug.=1/0,20) 5,00 5,000 651,00

SOMMANO mq/cm 651,00 1,44 937,44

21 / 34 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
NP 007 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
01/08/2014 Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con

bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura (tappetino)
Area totale intervento 1140,00 3,000 3´420,00

SOMMANO m²/cm 3´420,00 1,72 5´882,40

Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 6)

22 / 63 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro,
U.05.050.012 forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al
.b Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
25/10/2013 classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

Divieti di accesso 2,00
Obbligo rotatoria 6,00

SOMMANO cad 8,00 36,10 288,80

23 / 64 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza
U.05.050.010 classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In
.b lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm
25/10/2013 Preavviso di STOP 3,00

Preavviso di rotatoria 3,00
Preavviso strisce pedonali 1,00

SOMMANO cad 7,00 18,97 132,79

COMMITTENTE: 
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24 / 65 Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
U.05.050.036 universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”,''estensione'',
.b ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al
05/12/2014 Regolamento di Attuazione, rifrangenza classeII, forniti e posti in opera su

appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm
Su via Cav. D'Aurea I tratto 2,00
Su via Cav. D'Auria II tratto 1,00
Su via Pantrice 1,00

SOMMANO cad 4,00 18,31 73,24

25 / 66 Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.035 Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, fornito e In lamiera di
.c ferro 10/10, rifrangenza classe II
25/10/2013 Su via Lanzara 1,00

Su via alveo Noce del Principe 1,00

SOMMANO cad 2,00 29,19 58,38

26 / 67 Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo
U.05.050.048 delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico,
.b conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione
05/12/2014 Rifrangenza classe II

Su rotatoria 3,00

SOMMANO cad 3,00 34,30 102,90

27 / 68 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della
U.05.050.050 Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale, rifrangenza
.b classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In
05/12/2014 lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm

Via cav D'auria e via Pantrice 3,00

SOMMANO cad 3,00 80,31 240,93

28 / 69 Segnali di ''attraversamento pedonale'' conformi al Nuovo Codice della
NP 015 Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe
05/12/2014 II, in lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm. Forniti e posti in opera su appositi

supporti.
Su via Cav. D'Auria 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 21,32 85,28

29 / 70 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali
U.05.050.058 o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m²,
12/10/2013 con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della

segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari
a 0,2 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
Segnaletica orizzontale su ciglio sx via Cav. D'auria *(lung.=56+30) 86,00 86,00
Segnaletica orizzontale su ciglio dx via Cav. D'Auria *(lung.=63+40) 103,00 103,00
Segnaletica orizzontale su ciglio sx via Pantrice 23,00 23,00
Segnaletica orizzontale su ciglio dx via pantrice 26,00 26,00
Segnaletica orizzontale su ciglio sx via alveo Noce del principe 16,00 16,00
Segnaletica orizzontale su ciglio dx via alveo Noce del principe 20,00 20,00
Segnaletica orizzontale su ciglio sx via Lanzara 22,00 22,00
Segnaletica orizzontale su ciglio dx via Lanzara 15,00 15,00
Segnaletica orizzontale rotatoria  *(lung.=50,00+15) 65,00 65,00

SOMMANO m 376,00 1,48 556,48

30 / 71 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
U.05.050.062 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata
.a di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni
12/10/2013 onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²

COMMITTENTE: 
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Isole a raso 100,00
50,00
5,00

Attraversamenti pedonali
Su Via Cav. D'Auria 6,00 2,50 0,500 7,50

SOMMANO mq 162,50 4,11 667,88

31 / 72 Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in
U.05.050.074 policarbonato,forniti e posti in opera, di sezione rettangolare o quadrata con
.a almeno tre gemme per ogni lato, due facceriflettenti di colore giallo, bianco
14/01/2015 o rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto stradale con

apposito adesivo, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Fornitura e posa in opera di occhi di gatto
Su rotatoria 8,00
Su incrocio  Via Pantrice - Via Cav. D'Auria (II Tratto) 17,00
Su via Cav. D'Auria II tratto 22,00
Su isola via Cav D'Auria - I Tratto 12,00

SOMMANO cad 59,00 10,23 603,57

Elementi prefabbricati  (SbCat 7)

32 / 16 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con
E.22.020.010 sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da
.a pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine;
31/07/2014 compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli

alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie,
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm
Nuovo marciapiede su via Cav. D'Auria
lato dx (Lunghezza 66,50 = 29,34+23,82+9,66+3.50) *(larg.=1,50-0,15) 66,50 1,350 89,78
lato sx (Lunghezza 67.50 = 53.88+5.39+8.10) *(larg.=1,50-0,15) 67,50 1,350 91,13

SOMMANO mq 180,91 27,24 4´927,99

33 / 17 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27
U.05.030.030 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli
.a arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica
31/07/2014 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Larghezza 15 cm
Nuovo marciapiede su via Cav. D'Auria
Si ipotizza che occorrerà una nuova fornitura di cordoni per circa il 15 %
della posa
lato dx (Lunghezza 66,50 = 29,34+23,82+9,66+3.50) 0,15 66,50 9,98
lato sx (Lunghezza 67.50 = 53.88+5.39+8.10) 0,15 67,50 10,13

SOMMANO m 20,11 28,83 579,77

34 / 18 Riutilizzo dei cordoni di pietrarsa precedentemente rimossi, lavorati sulla
NP 002 faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in
31/07/2014 opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nuovo marciapiede su via Cav. D'Auria
Si ipotizza che si potranno riutilizzare i cordoni rimossi per circa l'85% dei
nuovi marciapiedi
lato dx (Lunghezza 66,50 = 29,34+23,82+9,66+3.50) 0,85 66,50 56,53
lato sx (Lunghezza 67.50 = 53.88+5.39+8.10) 0,85 67,50 57,38

SOMMANO m 113,91 13,94 1´587,91

35 / 20 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale in cls per la regimentazione
NP 003 delle acque meteoriche provenienti dalla strada di larghezza pari a 50 cm ed
31/07/2014 altezza 10 cm. Il prezzo è comprensivo della sabbia di allettamento, della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´764,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´764,09

malta per il fissaggio e di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Realizzazione cunetta via Cav. D'Auria
lato dx *(lung.=66,50+37) 103,50 103,50
lato sx 67,50 67,50

SOMMANO m 171,00 11,03 1´886,13

Opere in c.a.  (SbCat 8)

36 / 10 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
.a consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
31/07/2014 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Realizzazione cordolo marciapiede lato dx via Cav. D'Auria 63,00 0,400 0,050 1,26
Realizzazione cordolo aiuola via Lanzara 12,00 0,400 0,050 0,24

SOMMANO mc 1,50 104,85 157,28

37 / 11 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.a tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
11/04/2014 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
cordolo in opera lato dx via D'Auria 63,00 0,500 0,300 9,45
cordolo aiuola via Lanzara 12,00 0,500 0,300 1,80

SOMMANO mc 11,25 123,79 1´392,64

38 / 12 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.b gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
11/04/2014 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Incidenza 30 kg/mc
Vedi voce n° 11 [mc 11.25] 30,000 337,50

SOMMANO kg 337,50 1,50 506,25

39 / 13 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
11/04/2014 nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
cordolo in opera lato dx via D'Auria 2,00 63,00 0,500 63,00
cordolo aiuola via Lanzara 2,00 12,00 0,500 12,00

SOMMANO mq 75,00 23,04 1´728,00

40 / 14 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.a tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
31/07/2014 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
Piano di posa masselli nuovo marciapiede su via Cav. D'Auria
lato dx (Lunghezza 66,50 = 29,34+23,82+9,66+3.50) *(larg.=1,50-0,15) 66,50 1,350 0,100 8,98
lato sx (Lunghezza 67.50 = 53.88+5.39+8.10) *(larg.=1,50-0,15) 67,50 1,350 0,100 9,11

SOMMANO mc 18,09 123,79 2´239,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´673,75
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R I P O R T O 39´673,75

41 / 15 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.b gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
31/07/2014 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Rete Ø 8 10x10 cm (peso 7.98 kg/mq)
Piano di posa masselli nuovo marciapiede su via Cav. D'Auria
lato dx (Lunghezza 66,50 = 29,34+23,82+9,66+3.50) *(larg.=1,50-0,15-
0,06) 66,50 1,290 7,980 684,56
lato sx (Lunghezza 67.50 = 53.88+5.39+8.10) *(larg.=1,50-0,15-0,06) 67,50 1,290 7,980 694,86

SOMMANO kg 1´379,42 1,50 2´069,13

Opere a verde  (SbCat 9)

42 / 28 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza,
NP 005 assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato all'impiego
31/07/2014 richiesto, compresi lo spandimento e il livellamento, misurato nel volume

effettivo trasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro
compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano.
aiuola via Lanzara 15,00 0,250 3,75

SOMMANO m3 3,75 18,30 68,63

43 / 29 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno
NP 013 (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo,
27/11/2014 semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime

composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso
eventuale ammendante organico ed irrigazione.
Sistemazione a verde area dx via Cav. D'auria 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 233,23 233,23

44 / 30 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori
U.07.010.032 preparatori, esclusa irrigazione Superfici fino a 500 mq
.a Vedi voce n° 28 [m3 3.75] *(par.ug.=1/0,25) 4,00 15,00
31/07/2014

SOMMANO mq 15,00 9,34 140,10

Illuminazione pubblica  (Cat 3)
Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

45 / 35 Rimozione dei pali di pubblica illuminazione in acciaio, nel prezzo sono
NP 006 compresi:
01/08/2014 - la demolizione del blocco di fondazione;

- le operazione di slacciamento dei cavi;
- il recupero del palo;
- il recupero degli apparecchi illuminanti e la loro pulizia per il reimpiego;
- lo smontaggio degli accessori di alimentazione.
Rimozioni pali pubblica illuminazione
lato parcheggio 2,00
lato dx via Cav. D'Auria 3,00

SOMMANO cadauno 5,00 91,75 458,75

Scavi e rinterri  (SbCat 2)

46 / 36 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
01/08/2014 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´643,59
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R I P O R T O 42´643,59

realizzazione plinti pali illuminazione lato parcheggio 2,00 1,40 1,400 1,100 4,31
realizzazione plinti pali illuminazione lato dx via Cav. D'Auria 3,00 1,40 1,400 1,100 6,47

SOMMANO mc 10,78 6,63 71,47

47 / 41 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
15/01/2015 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
Collegamento alla dorsale esistente dei pali di illuminazione riposizionati
Palo P1 3,50 0,300 0,500 0,53
Palo P2 3,50 0,300 0,500 0,53
Palo P3 6,50 0,300 0,500 0,98
Palo P4 5,00 0,300 0,500 0,75
Palo P5 5,50 0,300 0,500 0,83

SOMMANO mc 3,62 6,63 24,00

48 / 42 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto
.e in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
15/01/2015 manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

Collegamento alla dorsale esistente dei pali di illuminazione riposizionati
Palo P1 3,50 3,50
Palo P2 3,50 3,50
Palo P3 6,50 6,50
Palo P4 5,00 5,00
Palo P5 5,50 5,50

SOMMANO m 24,00 5,38 129,12

49 / 43 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.026 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione
.d di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
15/01/2015 elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per

tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x6 mm²
Vedi voce n° 42 [m 24.00] 24,00
Porzione di cavo da cavidotto a morsettiera 5,00 1,00 5,00

SOMMANO m 29,00 3,72 107,88

50 / 45 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da
U.04.010.010 pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per
.a una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali
15/01/2015 apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
Rinfianco cavidotti
Vedi voce n° 42 [m 24.00] 0,300 0,100 0,72

SOMMANO mc 0,72 35,76 25,75

51 / 46 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
.a gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
15/01/2015 ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Rinterro cavidotti
Vedi voce n° 41 [mc 3.62] 3,62
A detrarre volume cavidotto e letto di sabbia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,62 43´001,81
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R I P O R T O 3,62 43´001,81

Vedi voce n° 45 [mc 0.72] -0,72
Vedi voce n° 42 [m 24.00] *(par.ug.=3,14*0,09*0,09/4) 0,01 -0,24

Sommano positivi mc 3,62
Sommano negativi mc -0,96

SOMMANO mc 2,66 3,12 8,30

52 / 47 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico
.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
15/01/2015 fino a 10 km

Scavo
Vedi voce n° 41 [mc 3.62] 3,62
a detrarre rinterro
Vedi voce n° 46 [mc 2.66] -2,66

Sommano positivi mc 3,62
Sommano negativi mc -2,66

SOMMANO mc 0,96 10,73 10,30

53 / 48 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
01/08/2014 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)

realizzazione plinto palo illuminazione rotatoria 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO mc 1,33 6,63 8,82

54 / 59 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
01/08/2014 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
collegamento nuovo tratto palo illuminazione rotatoria 8,50 0,300 0,300 0,77

SOMMANO mc 0,77 6,63 5,11

55 / 60 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da
U.04.010.010 pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per
.a una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali
01/08/2014 apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
collegamento nuovo tratto palo illuminazione rotatoria 8,50 0,300 0,100 0,26

SOMMANO mc 0,26 35,76 9,30

56 / 61 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
.a gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
01/08/2014 ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
collegamento nuovo tratto palo illuminazione 8,50 0,300 0,200 0,51
a detrarre rinfianco e tubazione
Vedi voce n° 60 [mc 0.26] -0,26
Vedi voce n° 58 [m 14.50] *(par.ug.=3,14*0,045*0,045) 0,01 -0,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,10 43´043,64
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R I P O R T O 0,10 43´043,64

Sommano positivi mc 0,51
Sommano negativi mc -0,41

SOMMANO mc 0,10 3,12 0,31

Trasporto a rifiuto  (SbCat 3)

57 / 37 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico
.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
01/08/2014 fino a 10 km

plinti lato parcheggio
Vedi voce n° 36 [mc 10.78] 10,78

SOMMANO mc 10,78 10,73 115,67

58 / 49 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico
.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
01/08/2014 fino a 10 km

Plinto palo illuminazione rotatoria
Vedi voce n° 48 [mc 1.33] 1,33

SOMMANO mc 1,33 10,73 14,27

59 / 62 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico
.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
01/08/2014 fino a 10 km

collegamento nuovo tratto palo illuminazione
Vedi voce n° 59 [mc 0.77] 0,77
a detrarre rinterro
Vedi voce n° 61 [mc 0.10] -0,10

Sommano positivi mc 0,77
Sommano negativi mc -0,10

SOMMANO mc 0,67 10,73 7,19

Illuminazione  (SbCat 5)

60 / 39 Installazione del palo e dell'armatura precedentementi rimossi, comprensivo
NP 008 di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
01/08/2014 Pali illuminazione lato parcheggio 2,00

Pali illuminazione lato dx Cav. D'Auria 3,00

SOMMANO a corpo 5,00 61,26 306,30

61 / 40 Muffola di derivazione in materiale plastico, interrata o in pozzetto, per
NP 011 derivazione cavi, fornita e posta in opera compreso i morsetti, i collegamenti
15/01/2015 elettrici, la miscela ed ogni altro accessorio: per cavi fino a 4x16.

Collegamento alla dorsale esistente dei pali di illuminazione riposizionati 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 45,91 229,55

62 / 44 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e
L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
.b nominale 10 mm²
15/01/2015 Collegamento dispersori e pali ricollocati

Vedi voce n° 42 [m 24.00] 24,00

SOMMANO m 24,00 3,21 77,04

63 / 50 Fornitura e posa in opera di proiettore con moduli a LED 8 x 4 W 7520 lm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´793,97
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R I P O R T O 43´793,97

NP 009 nom. a doppio isolamento, con corpo in alluminio pressofuso, vetro di
01/08/2014 protezione temperato di spessore pari a 4 mm e alimentazione 220-240V 50-

60Hz. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli accessori per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 576,78 2´307,12

64 / 51 Fornitura e posa in opera di morsettiera da incasso per palo avente le
NP 010 seguenti caratteristiche:
01/08/2014 - contenitore e morsettiera in resina Poliammidica PA6 F.V. autoestinguente;

- isolamento in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 60439-1;
- grado di protezione del perimetro coperchio IP 43 - Ingresso cavi IP23 -
secondo norma CEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 50102;
- portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico morsetto per serraggio cavo
- corredato
di cavetto H07V-K sez.1,5 mm2 per cablaggio a morsettiera.
Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 37,06 37,06

65 / 52 Muffola di derivazione in materiale plastico, interrata o in pozzetto, per
NP 011 derivazione cavi, fornita e posta in opera compreso i morsetti, i collegamenti
01/08/2014 elettrici, la miscela ed ogni altro accessorio: per cavi fino a 4x16.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 45,91 45,91

66 / 53 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure
U.08.030.040 come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo
.d "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da
01/08/2014 incassare nel terreno per 500 mm (Hi), fornito e posto in opera. Sono

compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza
fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300
mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la
tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di
riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del
terreno, il pozzetto30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=128; d1= 60; l=
6800; h=6000; kg=46 S=3
palo illuminazione rotatoria 1,00

SOMMANO cad 1,00 255,17 255,17

67 / 54 Sbraccio a squadro quadruplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione,
NP 012 in acciaio zincato, avente le seguenti misure:
27/11/2014 - altezza finale singolo braccio 250 mm;

- braccio 1000 mm;
- diametro innesto armatura 60 mm.
In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato
Illuminazione rotatoria
Vedi voce n° 53 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 228,45 228,45

68 / 56 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.025 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta emissione di
.b gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
28/11/2014 elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per

tensioni nominali600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà stampigliato a
rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´667,68

Sezione 2x2,5 mm²
Cavi interni al palo per illuminazione singola armatura comprensivo di
sfridi 4,00 9,00 36,00

SOMMANO m 36,00 1,78 64,08

69 / 57 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.026 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione
.d di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
01/08/2014 elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per

tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x6 mm²
collegamneto nuovo palo illuminazione *(lung.=8,50+6) 14,50 14,50

SOMMANO m 14,50 3,72 53,94

70 / 58 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto
.e in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
01/08/2014 manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

Vedi voce n° 57 [m 14.50] 14,50

SOMMANO m 14,50 5,38 78,01

Elementi prefabbricati  (SbCat 7)

71 / 38 Fornitura e posa di plinto per pali di illuminazione, realizzato in calcestruzzo
NP 014 vibrato con pozzetto incorporato. Dimensioni esterne pari a 100 x 100 x 100
01/08/2014 cm. Certificato a Norma UNI NTC del 2008 DM 14-01-2008 ed idoneo per

installazioni in zona vento 3. Comprensivo di coperchio per pozzetto in c.a.
e di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Plinti pali illuminazione lato parcheggio 2,00
Plinti pali illuminazione lato dx via Cav. D'auria 3,00

SOMMANO cadauno 5,00 418,78 2´093,90

72 / 55 Fornitura e posa di plinto per pali di illuminazione, realizzato in calcestruzzo
NP 014 vibrato con pozzetto incorporato. Dimensioni esterne pari a 100 x 100 x 100
28/11/2014 cm. Certificato a Norma UNI NTC del 2008 DM 14-01-2008 ed idoneo per

installazioni in zona vento 3. Comprensivo di coperchio per pozzetto in c.a.
e di tutti gli oneri e gli accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Plinto palo illuminazione rotatoria
Vedi voce n° 53 [cad 1.00] 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 418,78 418,78

Parziale LAVORI A CORPO euro 49´376,39

T O T A L E   euro 49´376,39

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Realizzazione rotatoria 774,44 1,568
  002 Viabilità e marciapiedi 41´410,40 83,867
  003 Illuminazione pubblica 7´191,55 14,565

Totale CATEGORIE euro 49´376,39 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni e rimozioni 10´717,98 21,707
  002 Scavi e rinterri 542,24 1,098
  003 Trasporto a rifiuto 1´426,12 2,888
  004 Pavimentazione stadale 9´393,63 19,025
  005 Illuminazione 3´682,63 7,458
  006 Segnaletica orizzontale e verticale 2´810,25 5,691
  007 Elementi prefabbricati 11´741,38 23,779
  008 Opere in c.a. 8´552,33 17,321
  009 Opere a verde 509,83 1,033

Totale SUB CATEGORIE euro 49´376,39 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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